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Direccidon General de Obra Publica

Contrato de Obra Publica para la ejecucion de

Servicios Relacionados con la Misma 2025

Num. PMG/DGOPM/EP/2025/022

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

el municipio de Guanajuato, Gto.

" Proyectos Ejecutivos de estructuras para el distribuidor vial en el entronque de la
Carr. Fed. 110- Santa Teresa- Villas de Guanajuato y Vialidad Villas- Santa Teresa, en

CONTB%}T!STA

Ing. César Aguirre Villafafia
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CONTRATO Num. PMG/DGOPM/EP/2025/022

Contrato de Obra Publica para la ejecuciéon de Servicios Relacionados con la Misma 2025 a precios
unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de Guanajuato, Guanajuato,
representado en este acto por la Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez y el Doctor Daniel Federico Chowell
Arenas, Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, respectivamente, y la Ingeniera
Maria Guadalupe Murguia Quiroz, Directora General de Obra Publica, en calidad de titular del éarea
responsable, a quien en lo sucesivo se le denominaré «El Municipio», y por la otra parte el Ing. César Aguirre
Villafafia en calidad de Persona Fisica, a quien en lo sucesivo se le nombrara «La Contratista», y cuando
actlen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamaran «Las Partes», quienes se sujetaran al
tenor de las DECLARACIONES y CLAUSULAS siguientes:

DECLARACIONES:

l.- De «El Municipio»

1.- Que es una institucion de orden publico base de la division fterritorial y de la organizacidn politica y
administrativa del Estado, dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, de conformidad con lo sefialado
por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitucion Politica
para el Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de

Guanajuato,

1.2.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato mediante acuerdc tomado en la sesién ordinaria niumero
1, celebrada el 10 de octubre de 2024, especificamente en el punto nimero 15 del orden del dia, autorizd a la
Presidenta Municipal a efecto de que suscriba a nombre del Ayuntamiento los convenios, contratos y demas actos
juridicos que sean necesarios, en términos de lo dispuesto por la fraccion XV del articulo 26 de la Ley para el
Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato.

1.3.- Que la Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez, acredita su personalidad como Presidenta Municipal de
Guanajuato, con la constancia de mayoria y validez de la eleccién de Ayuntamiento periodo 2024-2027, asi como
con la sesién solemne de instalacién del Ayuntamiento celebrada el 10 de octubre de 2024, y acude a la firma del
presente instrumento juridico de conformidad con lo establecido en los articulos 26, fraccion XV y 132, fraccion
XVII, de la Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato. e

l.4.- Que el Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, comparece a la suscripcion de este instrumento en s
caracter de Secretario del Ayuntamiento, conforme lo acredita con el nombramiento aprobado por el Ayuntamient
en la sesion ordinaria nimero 01, celebrada el 10 de octubre del 2024, especificamente en el punto 3 del orde
del dia de conformidad con el articulo 137 fracciones IX de la Ley para el Gobierno y Administracion de lo

Municipios del Estado de Guanajuato.

1.5 Que la Ingeniera Maria Guadalupe Murguia Quiroz, acredita su personalidad como Directora General de
Obra Publica, con el nombramientc expedido por la Arquitecta Samatha Smith Gutierrez de fecha 10 de octubre
del afio 2024, con las facultades conferidas en el articulo 100 del Reglamento Organico de la Administracion

Publica de Guanajuato.

1.6.- Que encomienda a «L.a Contratista» para que lleve al cabo la accién denominada: Proyectos Ejecutivos
de estructuras para el distribuidor vial en el entronque de la Carr. Fed. 110- Santa Teresa- Villas de
Guanajuato y Vialidad Villas- Santa Teresa, en el municipio de Guanajuato, Gto.

1.7.- Que tiene atribuciones para convenir y contratar obra publica, de conformidad con el artfculo 25, 132 fraccﬁég%
lll de la Ley para el Gobierno y Administracién de los Municipios del Estado de Guanajuato. <
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«El Municipio» evaluara las causas, en un plazo que no exceda de veinte dias habiles, contados a partir de la

fecha en que recibid dicho escrito, en el entendido que podra otorgar o negar la suspensiéon, ello con fundamento

en el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipics

de Guanajuato.

Asimismo, «EI Municipio» podra suspender temporalmente, el presente contrato por las causales sefialadas en
el articulo 95 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, ademas se tendra que observar lo previsto por el articulo 216 del Reglamento de la ley citada,
asi como los articulos 220 y 221 de dicho Reglamento, con referencia a los articulos 95 y 98 de la ley invocada

con anterioridad.

QUINTA.- Mediante manifestacion escrita, con oficio S/N de fecha 30 treinta de julio del 2025 dos mil veinticinco,
anexo a la propuesta tecnica presentada, «La Contratista» renuncio al anticipo; por tanto «EI Municipio» dando
atencion a dicho documente NO ortogara anticipo alguno en el presente contrato.

SEXTA.- a) De lo descrito en la clausula Quinta «El Municipio» expresa que al no otorgar anticipo alguno «La
Contratista» no solicitara a éste la garantia correspondiente.

b) «La Contratista» otorgara a «El Municipio» dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a la fecha de
firma del presente contrato, una garantfa del 10% (diez por ciento) del importe total contratado que asciende a
la cantidad $144,695.40 (ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos noventay cinco pesos 40/100 M. N.)a favor

de: Tesoreria Municipal de Guanajuato, Gto., a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de ias
obligaciones derivadas de este confrato en las que se incluiran: multas administrativas y sanciones por

desfasamiento.

En caso de que por causas imputables a «La Contratista» no exhiba la garantia citada en el inciso b) de esta
clausula dentro del tiempo estipulado en la misma, se hara acreedor a una multa administrativa dentro de los
rangos establecidos en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, lo anterior tiene su fundamento en el articulo 80, fracciones | y Il de la ley

en cita.

Cuando el servicio se realice en mas de un ejercicio presupuestal, ésta garantia de cumplimiento se sustituira por
otra equivalente al 10% (diez por ciento) de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dichos importes los

montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se hayan celebrado. /—x\

Esta garantia debera ser presentada dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a partir de la fecha en qlie
«La Contratista» hubiere firmado el contrato, si transcurrido este plazo no se otorga la garantia, «El Municipia»,
determinara la rescision administrativa del contrato.

Concluidos los trabajos y como parte del finiquito «La Contratista» se obliga a sustituir la garantia
cumplimiento a favor de: Tesoreria Municipal de Guanajuato, Gto., por otra equivalente al 10% (diez par
ciento), del monto total de los trabajos realmente ejecutados, teniendo dicha garantia una vigencia de 12 doce
meses, contados a partir de la fecha del acto de entrega recepcion fisica de dichos trabajos, misma que servira
para prever la probable existencia de vicios ocultos, de acuerdo a lo que establece el articulo 80, fraccion lil de
la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La garantia de cumplimiento, no sera considerada de ninguna manera como una limitacion a la responsabilidad
de «lLa Contratista» conforme a sus obligaciones y garantias en virtud de este contrato, ni impedira a «El
Municipio» reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dafio sufrido que pueda exceder el valor de la

misma.
Cuando dentro del afo siguiente a la fecha de recepcion y aceptacion de la obra respectiva, ap@
desperfectos o vicios ocultos en la ejecucion de la obra objeto del mismo, por causas im/au,tab es a «La
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Contratista», éste se obliga por su cuenta a la reparacion inmediata de los dafios, cuando éste no inicie los
trabajos de reparacién en un plazo de 10 diez dias habiles contados a partir de que se le notifique la necesidad

de realizar las reparaciones o no los termine en el plazo que se le sefiale, «El Municipio» hara efectiva la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos «El Municipio» podra efectuar una nueva revision
de la obra, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacion, con el objeto de
cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a «La Contratista», asentando el resultado de manera
formal, de ser asi procedera la liberacidn de la garantia; de lo contrario procedera a solicitar su reparacion, de ser
posible, o aplicara la garantia, y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza civil en contra de «La
Contratista» para la obtencién de la reparacion total del dafio, lo anterior con fundamento en el articulo 117 de
la Ley de Obra publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

c) Las polizas de las fianzas en caso de otorgarse por «La Contratista» para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de este contrato y la correcta inversién del anticipo, deben contener por parte de la
institucion otorgante, como minimo, las siguientes declaraciones expresas, de acuerdo a lo que dispone el articulo
135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, las cuales deberan de ser las siguientes:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

Que para liberar las fianzas, es requisito indispensable la conformidad expresa por escrito de «El
Municipio».

3. Que en caso de modificacion en el plazo establecido para la terminacién de los trabajos o de que
exista espera, la fianza quedara automaticamente prorrogada en concordancia con la prdrroga o
espera.

4. Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia del contrato, aun cuando parte de
ellos se subcontrate con autorizacion de «El Municipion.

5. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en
la ley de la materia para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de
intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

6. Que la institucién afianzadora acepta el procedimiento de ejecucion establecido en los articulos 178,
282, 283, 289 y 291 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

7. Que la fianza estara vigente durante la substanciacion del proceso de rescision administrativa y de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por

autoridad competente.

8. Que se modificara la fianza, en caso de otorgamiento de prérrogas a «La Contratista», defiVadas d
la formalizacién de convenios de ampliacion en monto.

9. Que en caso de reclamacion de las fianzas, seran competentes los tribunales establecidos en la
Ciudad de Guanajuato, Capital del Estado del mismo nombre.

10. Que toda vez que existe un procedimiento de rescision administrativa, para el caso de incumplimiento
de las obligaciones contraidas en el contrato, acordado expresamente entre «Las Partesy;
resolucion que se dicte al respecto, donde se establezca el incumplimiento de «l.a Contratista», sera

documento suficiente para hacer efectiva la fianza.

SEPTIMA.- Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones que
constituyen el proyecto ejecutivo de la obra y programas de sjecucién de los trabajos que presentd «lLa
Contratista» para formalizar este contrato, documentos todos ellos que deberan ser congruentes y coincigentes

entre si, formando parte integral de este contrato.

Asimismo, «El Municipio» esta facultado para hacer modificaciones a los alcances, o bien, Si « ﬂ/ontratlsta»
considera factible solicitar alguna madificacion o correccién al mismo para hacerlo mas fun nal presentar
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sugerenolas por escrito para su autorizacion, por su parte «ElI Municipio» establecera las modificaciones
pertinentes, dandolas a conocer a «L.a Contratista», de cumplirse esta condicion se consideraran parte de este

contrato y por tanto obligatorias para «Las Partes».

OCTAVA.- «Las Partes» acuerdan que la forma de pago se realizara a través de estimaciones de trabajos
sjecutados, formuladas bajo responsabilidad de «La Contratista» y presentadas en la Direccion General de Obra
Publica, acompafadas por la documentacion que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no
mayor a treinta dias naturales, en funcion al programa de ejecucion de los trabajos pactado, conforme a lo
establecido por el tercer parrafo del articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las estimaciones seran revisadas y autorizadas por la supervision que designe por escrito la Direccion de
Programacién de Obra, Estudios y Proyectos, quien podra solicitar su aclaracion o validar e ingresar la misma
para el tramite de pago a la Direccion Técnico Administrativa, en un plazo no mayor a 15 quince dias habiles
contados a partir de la fecha de su recepcién; las cuales se pagaran por medio de la Tesoreria Municipal de
Guanajuato, Gto., quien llevara y conservara el soporte documental de la obra objeto del presente
instrumento; esto conforme a lo establecido en el articulo 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados

con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para la presentacion de estimaciones a la supervision, «La Contratista» contara con un plazo de 6 seis dias
naturales contados a partir del siguiente dia natural a la fecha de término del periodo comprendido en dicha
estimacion, En caso de que «La Contratista» no presente su estimaciéon correspondiente dentro del plazo
establecido, se hara acreedor a la sancién que «El municipio» determine en les terminos de la normatividad

aplicable.

Si el periodo de la estimacién no excede la periodicidad sefialada en el primer parrafo de la presente clausula
y «La Contratista» no sera susceptible de sancién, siempre y cuando no presente la misma en un plazo mayor
al total acumulado entre al periodicidad maxima sefialada por la multicitada Ley y el plazo establecido en el parrafo

anterior.

«La Contratista» se obliga a presentar un comprobante fiscal por el importe total del contrato, incluyendo todos
y cada uno de los requisitos fiscales exigibles por la Secretaria de Hacienda y Créditc Publico y a nombre
del Municipio de Guanajuato, con domicilio en Plaza de la Paz nimero 12y R, F. C.: MGU850101JD5.

Posteriormente, de cada pago que «El Municipio» efectie a «La Contratista», este se obliga a emitir en un
plazo no mayor a 5 dias naturales posteriores el complemento de pago correspondiente. En caso contrario, «El
Municipio» no dara tramite a estimaciones subsecuentes hasta que se regularice este requisito. '

NOVENA.- «Las Partes» acuerdan que el monto del presente contrato permanecera fijo hasta la terminacion de
presente contrato.

Si «La Contratista» detecta la necesidad de ejecutar trabajos adicionales y necesarios para el adecuado
funcionamiento de la obra, asi como que los recursos destinados para el presente contrato no seran suficientes|}

para la ejecucion de estos, podra solicitar, previa y oportunamente, una ampliacion en costo al contrato celebrado,
expresando los motivos en que apoye su solicitud. Por lo anterior «La Contratista» se sujeta a lo siguiente:

1. Se registrara en nota de bitacora la eventualidad presentada.

2. «La Contratista» debera presentar por escrito a «ElI Municipio» la solicitud correspondiente,
acompafiada de la(s) nota(s) senalada(s) en el punto anterior, asi como demas documentacion que
soporte o acredite su solicitud dentro de los 3 tres dias habiles siguientes de que se preeef dcha)(

eventualidad. \

N

L



CONTRATO Num. PMG/DGOPM/EP/2025/022

g L E: :.\Ii‘j\‘ o
«El Municipio», podra autorizar o negar dicha ampliacién en costo al monto contratado en un plaze no mayor de
30 treinta dias naturales, con fundamento en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso de autorizarse, «La
Contratista» debera presentar por escrito a «EI Municipio» la notificacion a su afianzadora de la solicitud
realizada. Posteriormente, «La Contratista» se obliga a presentar la modificacién a la garantia correspondiente

a la firma del convenio modificatorio al contrato en el que se formalizara dicha autorizacion.

DECIMA.- «El Municipio» esta facultado para hacer modificaciones a los alcances o bien, si «La Contratista»
considera factible solicitar alguna modificacién o correccion al mismo para hacerlo mas funcicnal, debera
presentar sus sugerencias por escrito, para su validacion y posible autorizacion a «El Municipio»; por tanto «L.a
Contratista, no podra ejecutar modificaciones extraordinarias a los trabajos, salvo convenio expreso por escrito

entre «Las Partes».

DECIMA PRIMERA .- «Las Partes» acuerdan que «EIl Municipio» a través de la Direccion de Programacion
de Obra, Estudios y Proyectos, asi como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe, tendran
facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validacién de las estimaciones de
trabajos ejecutados, conceptos fuera de catalogo, volimenes excedentes que le presente «La Contratista» en
todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de éste para exigir la terminacion de los trabajos; esto
de conformidad a lo que establece el articulo 161 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Asimismo, «L.a Contratista» debera ratificar mediante escrito, la persona en la que recaera la responsabilidad de
la direccion de los trabajos, en los términos de los articulos 152y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- «Las Partes» acuerdan que tratandose de pagos en €xceso que haya recibido «La
Contratista», éste se obligard a reintegrar las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa gue serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que se venza el plazo de
requerimiento de pago, hasta aquel en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de «El

Municipio»; con la excepcion de no considerarse pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
de «La Contratista», sean compensadas en la estimacion siguiente. = o

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de «El Municipio» el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, debera
exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados{

con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Si «La Contratista» no concluye los trabajos objeto del presente contrato, en el térmirjo\\
estipulado en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento, «El Municipio» podra rescindir o exigir la
terminacion de los trabajos; en este caso, se concedera un plazo que al efecto se fije y se le impondra a «La
Contratista» una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (uno al millar) sobre el monto de los
trabajos no ejecutados por dia de retraso, la cual se aplicaréa como una retencién economica a la estimacion que
se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que tendra caracter definitivo y, por lo
tanto. no sera susceptible de devolucién. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el drticulo 142 delj{
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Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Si se llegara a registrar atraso en la entrega de la accion objeto del presente contrato, que sea imputable a «La
Contratista», éste se obliga a pagar los importes que resulten de los trabajos adicionales de supervision, sea
propia o externa, a titulo de pena convencional, durante el periodo de desfasamiento, esto es, a partir de la fecha
en que debio enterar el servicio citado, segun el programa autorizado y hasta la fecha real de terminacion.

DECIMA CUARTA.- «La Contratista» podra solicitar, previa y oportunamente, una prarroga en los casos fortuitos
y fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa
de ejecucion convenido, expresando los motivos en que apoye su solicitud. Por lo anterior «L.a Contratista» se

sujeta a lo siguiente:
1. Se registrara en nota de bitacora la eventualidad presentada.

2. «La Contratista» debera presentar por escrito a «El Municipio» la solicitud correspondiente,
acompafiada de la(s) nota(s) sefialada(s) en el punto anterior, asi como demas documentacion que
soporte o acredite su solicitud dentro de los 3 tres dias habiles siguientes de que se presento dicha

eventualidad.

«El Municipio», podra autorizar o negar dicha ampliacién en tiempo al plazo de ejecucion en un plazo no mayor
de 30 treinta dias naturales, con fundamento en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso de autorizarse, «La
Contratista» debera presentar por escrito a «EI Municipio» la notificacion a su afianzadora de la solicitud
realizada. Posteriormente, «La Contratista» se obliga a presentar la modificacién a la garantia correspondiente
3 la firma de! convenio modificatorio al contrato en el que se formalizara dicha autorizacion.

DECIMA QUINTA.- «El Municipio» manifiesta y «La Contratista» acepta que cualquier incumplimiento de las
obligaciones contraidas en el presente instrumento legal y las que devengan de la propia Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como de su Reglamento,

quedara sujeto a lo establecido en el articulo 125 de la Ley en cita.

Ahora bien, para la imposicién de las sanciones se tomaran en cuenta los siguientes criterios:

a) Lagravedad de lainfraccion, asf como las condiciones de «La Contratista» y la conveniencia d
practicas tendientes a infringir las disposiciones de la Ley de Obra PUblica y Servicios Rel&e!
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y

b) Tratandose de reincidencia se duplicara la multa inmediata anterior que se hubiere impuesto, sin perjuicio
de que pueda rebasar los limites sefialados en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las sanciones se comunicaran a «La Contratista» por escrito, describiendo los hechos constitutivos de las
misma, otorgandole un plazo de diez dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion, para que expongax |
lo que a su derecho convenga y aporte la pruebas que estime pertinentes, transcurrido dicho periodo, «El
Municipio» resclvera lo procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieran hecho valer y se

notificara fundada y motivada la resolucion a «La Contratista», ello de conformidad con los articulos 128 y 129
&

de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado v los Municipios desGuanajuato.
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DECIMA SEXTA.- «Las Partes» convienen y «La Contratista» acepta en forma expresa, que «EIl Municipio»
podra rescindir administrativamente el presente contrato por las causales sefialadas en los articulos 99 y 100 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;

ademas de las siguientes, siendo estas enunciativas mas no limitativas:
1. Cuando «La Contratista» no inicie los trabajos en la fecha programada;
2. Guando «La Contratista» suspenda injustificadamente la realizacion de los trabajos o se determinen
como defectuosos;
3. Cuando «La Contratista» no elabore los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el programa de trabajo
y en el presente contrato; y

4. En general, por contravencion a los términos del presente contrato o de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su reglamento.

En caso de rescision administrativa y en aras de salvaguardar el orden publico y el interés social gue reviste la
obra publica, «El Municipio» podra tomar posesion del sitio en donde se ejecutan los trabajos motivo del presente
instrumento. De lo anterior, «La Contratista» manifiesta su conformidad con ello, en que bhastara la notificacion
del inicio del procedimiento para que «El Municipio» tome posesion de los trabajos objeto del contrato cuya

rescision sea notificada.

El procedimiento de rescision administrativa se llevara a cabo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en
correlacion con los articulos 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235y 236 del Reglamento de la Ley en

cita.

DECIMA SEPTIMA.- «Las Partes» convienen, que «EI Municipio» podra terminar anticipadamente el presente
contrato siempre y cuando se actualice el supuesto contemplado en el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y ademas se debera estar
atento a lo estipulado por los articulos 222, 223, 224 y 225 del reglamento de la misma Ley. Para este

procedimiento «Las Partes» acuerdan lo siguiente:

a) Las sanciones se comunicaran al infractor por escrito, describiendo los hechos constitutivos de la misma.

b) Se le otorgara al infractor un término de 3 tres dias habiles a partir de la notificacion, para que exponga

lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. /_\

Transcurrido el término sefialado en el inciso anterior, «El Municipio» resolvera lo procedente, notificando por
escrito a «La Contratista».

DECIMA OCTAVA.- «La Contratista» entregara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA TERCERA
del presente contrato, conforme a las especificaciones y programas establecidos en el mismo, para lo cual «La
Contratista» debera notificar a «El Municipio» la terminacién de los trabajos dentro de los siguientes 5 dias
habiles a que esto ocurra. A su vez, recibida dicha notificacion «El Municipio» verificara la terminacion dentro de
los siguientes 5 dias habiles y, de no haber reclamo alguno que hacer, recibira fisicamente los trabajos; en caso
licitara a «La Contratista» las correcciones que estime pertinentes. Las correcciones s faladas n%

v

contrario, so







