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Contrato de Obra Plblica para la ejecucién de Servicios Relacionados con la Misma 2025 a precios
unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de Guanajuato, Guanajuato,
representado en este acto por la Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez y el Doctor Daniel Federico Chowell
Arenas, Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, respectivamente, y la Ingeniera
Maria Guadalupe Murguia Quiroz, Directora General de Obra Publica, en calidad de titular del area
responsable, a quien en lo sucesivo se le denominard «El Municipio», y por la otra parte el Ing. Rogerio Alonzo
Dominguez Solis en calidad de Persona Fisica, a quien en lo sucesivo se le nombrara «La Contratista», y
cuando actien en conjunto para efectos del presente instrumento se llamaran «Las Partes», quienes se sujetaran

al tenor de las DECLARACIONES y CLAUSULAS siguientes:

DECLARACIONES:

l.- De «EIl Municipio»

1.- Que es una institucion de orden pulblico base de la divisién territorial y de ia organizacién politica y
administrativa del Estado, dotado de personalidad jurfdica y patrimonio propios, de conformidad con lo sefialado
por los articulos 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitucién Politica
para el Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administracién de los Municipios del Estado de

Guanajuato.

I.2.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato mediante acuerdo tomado en la sesién ordinaria nimero
1, celebrada el 10 de octubre de 2024, especificamente en el punto nimero 15 del orden del dia, autorizd a la
Presidenta Municipal a efecto de que suscriba a nombre del Ayuntamiento los convenios, contratos y demas actos
juridicos que sean necesarios, en términos de lo dispuesto por la fraccion XV del articulo 26 de la Ley para el

Gobierno y Administracidon de los Municipios del Estado de Guanajuato.

[.3.- Que la Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez, acredita su personalidad como Presidenta Municipal de
Guanajuato, con la constancia de mayorfa y validez de la eleccién de Ayuntamiento periodo 2024-2027, asl como
con la sesion solemne de instalacion del Ayuntamiento celebrada el 10 de octubre de 2024, y acude a la firma del
presente instrumento juridico de conformidad con lo establecido en los articulos 26, fraccion XV y 132, fraccién

XVIl, de la Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato. é:—\\

l.4.- Que el Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, comparece a la suscripcion de este instrumento en su
caracter de Secretario del Ayuntamiento, conforme lo acredita con el nombramiento aprobado por el Ayuntamiento
en la sesion ordinaria numero 01, celebrada el 10 de octubre del 2024, especificamente en el punto 3 del orden
del dia de conformidad con el articulo 137 fracciones IX de la Ley para el Gobierno y Administracién de los

Municipios del Estado de Guanajuato.

1.5 Que la Ingeniera Maria Guadalupe Murguia Quiroz, acredita su personalidad como Directora General de
Obra Publica, con el nombramiento expedido por la Arquitecta Samatha Smith Gutierrez de fecha 10 de octubre
del aflo 2024, con las facultades conferidas en el articulo 100 del Reglamento Organico de la Administracién

Publica de Guanajuato.

1.6.- Que encomienda a «La Contratista» para que lleve al cabo la accién denominada: Proyecto Integral de
Intervencién Tactica para el redisefio del espacio publico con enfoque en movilidad sostenible en el

municipio de Guanajuato, Gto.

I.7.- Que tiene atribuciones para convenir y contratar obra publica, de conformidad con el articulo 25, 132 fraccion
Ill de la Ley para el Gobierno y Administracién de los Municipios del Estado de Guanaju
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QUINTA.- Para el inicio de la obra «EI Municipio» otorgara a «La Contratista», para la estricta aplicaciéon de la
accién un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total contratado, el cual asciende a la cantidad de
$146,003.76 (ciento cuarenta y seis mil tres pesos 76/100 M.N.) cantidad que debera entregar dentro de los 5
cinco dlas habiles siguientes a la entrega de la garantia correspondiente, con fundamento en el articulo 81, parrafo
primero de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y el pago restante se haré conforme sean debidamente presentadas y autorizadas las estimaciones

gue se generen.

«La Contratista» se obliga a presentar el informe de aplicacion del anticipo otorgado con la presentacion de la
primera estimacion de trabajos ejecutados, de conformidad con los articulos 81 péarrafo segundo de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 151 de su

Reglamento.

De acuerdo al articulo 85 de la Ley de la materia, en caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, la
amortizacién del saldo del o los anticipos, se reintegrara a «El Municipio» en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias naturales a partir de la fecha de su notificacion; vencido el plazo, sin que se hubiera reintegrado dicho saldo,
su importe se considerara crédito fiscal a favor de «El Municipio» sin que la garantfa respectiva pierda su
naturaleza y eficacia; «La Contratista», que no reintegre dicho saldo en el plazo sefialado, cubrira los recargos
correspondientes conforme una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de

Guanajuato, para el caso de prérroga cel pago de créditos fiscales.

SEXTA.- a) «La Contratista», otorgara a «El Municipio» dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a la
fecha de firma del presente contrato una garantfa del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo referido
en la clausula anterior que asciende a $146,003.76 (ciento cuarenta y seis mil tres pesos 76/100 M.N.) a favor
de la Tesoreria Municipal de Guanajuato tal y como lo establece el articulo 79 parrafo segundo de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato a fin de
garantizar la total amortizacion del anticipo correspondiente, esto mediante cualquiera de las modalidades
previstas en el articulo 78 de la Ley de marras; estas garantias subsistiran hasta la total amortizacién de los

entes, mismos que deberan ser amortizados por «La Contratista» en cada una de las

anticipos correspondi
e los servicios reflejen un avance

estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez qu
fisico del 90% (noventa por ciento) éste debera amortizar el saldo total del anticipo. La garantia otorgada del

anticipo solamente se liberaré cuando el mismo haya sido totalmente amortizado.

b) «La Contratista» otorgara a «El Municipio» dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a la fecha
firma del presente contrato, una garantfa del 10% (diez por ciento) del importe total contratado que asciende
la cantidad $48,667.92 (cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 92/100 M.N.) a favor d
Tesoreria Municipal de Guanajuato, Gto., a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de I
obligaciones derivadas de este contrato en las que se incluiran: multas administrativas y sanciones por

desfasamiento.

» no exhiba la garantfa citada en el inciso b) de esta
4 acreedor a una multa administrativa dentro de los
Servicios Relacionados con la Misma para el
| articulo 80, fracciones | y |l de laley

En caso de que por causas imputables a «La Contratista
clausula dentro del tiempo estipulado en la misma, se har
rangos establecidos en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y
Estado y los Municipios de Guanajuato, lo anterior tiene su fundamentoen e

en cita.

nto se sustituira po

Cuando el servicio se realice en mas de un ejercicio presupuestal, ésta garantia de cumplimie
portes los

otra equivalente al 10% (diez por ciento) de los trabajos aln no ejecutados, incluyendo en di
montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se hayan celebrado.
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Esta garantia debera ser presentada dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a partir de la fecha en que
«La Contratista» hubiere firmado el contrato, si transcurrido este plazo no se otorga la garantia, «El Municipio»,

determinara ia rescision administrativa del contrato.

Concluidos los trabajos y como parte del finiquito «La Contratista» se obliga a sustituir la garantia de
cumplimiento a favor de: Tesorerfa Municipal de Guanajuato, Gto., por otra equivalente al 10% (diez por
ciento), del monto total de los trabajos realmente ejecutados, teniendo dicha garantfa una vigencia de 12 doce
meses, contados a partir de la fecha del acto de entrega recepcion fisica de dichos trabajos, misma que servira
para prever la probable existencia de vicios ocultos, de acuerdo a lo que establece el articulo 80, fraccién Ill de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La garantia de cumplimiento, no sera considerada de ninguna manera como una limitacion a la responsabilidad
de «La Contratista» conforme a sus obligaciones y garantias en virtud de este contrato, ni impedira a «El
Municipio» reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dafo sufrido que pueda exceder el valor de la

misma.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcidn y aceptacién de la obra respectiva, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en la ejecucion de la obra objeto del mismo, por causas imputables a «La
Contratista», éste se obliga por su cuenta a la reparacion inmediata de los dafics, cuando éste no inicie los
trabajos de reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles contados a partir de que se le notifique la necesidad
de realizar las reparaciones o no los termine en el plazo que se le sefiale, «El Municipio» hara efectiva la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos «EI Municipio» podra efectuar una nueva revision
de la obra, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacion, con el objeto de
cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a «La Contratista», asentando el resultado de manera
formal, de ser asl procedera la liberacién de la garantia; de lo contrario procedera a solicitar su reparacion, de ser
posible, o aplicara la garantia, y de ser necesario iniciard un proceso de naturaleza civil en contra de «La
Contratista» para la obtencion de la reparacién total del dafio, lo anterior con fundamento en el articulo 117 de
la Ley de Obra publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

c) Las pélizas de las fianzas en caso de otorgarse por «La Contratista» para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de este contrato y la correcta inversién del anticipo, deben contener por parte de la
institucion otorgante, como minimo, las siguientes declaraciones expresas, de acuerdo a lo que dispone el articulo
135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y lo;
Municipios de Guanajuato, las cuales deberan de ser las siguientes:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
Que para liberar las fianzas, es requisito indispensable la conformidad expresa por escrito de «El
Municipio». _

3. Que en caso de modificacion en el plazo establecido para la terminacion de los trabajos o de que
exista espera, la fianza quedara automaticamente prorrogada en concordancia con la prérroga o

espera,
4. Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia del contrato, aun cuando parte de

ellos se subcontrate con autorizacién de «El Municipio».

5. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en
la ley de la materia para la efectividad de las fianzas, alin para el caso de que procediera el cobro de
intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

8. Que la institucién afianzadora acepta el procedimiento de ejecucion establecido en los articulos 178§,
282, 283, 289 y 291 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor eéq,
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7. Que la fianza estara vigente durante la substanciacion del proceso de rescision administrativa y de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por
autoridad competente.

8. Que se modificara la fianza, en caso de otorgamiento de prorrogas a «La Contratista», derivadas de

la formalizacién de convenios de ampliacién en monto.
9. Que en caso de reclamacion de las fianzas, seran competentes los tribunales establecidos en la

Ciudad de Guanajuato, Capital del Estado del mismo nombre.

10. Que toda vez que existe un procedimiento de rescision administrativa, para el caso de incumplimiento
de las obligaciones contraidas en el contrato, acordado expresamente entre «Las Partes»; la
resolucién que se dicte al respecto, donde se establezca el incumplimiento de «La Contratista», sera

documento suficiente para hacer efectiva la fianza.

SEPTIMA.- Los trabajos deberén ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones que
constituyen el proyecto ejecutivo de la obra y programas de ejecucién de los trabajos que present6é «La
Contratista» para formalizar este contrato, documentos todos ellos que deberan ser congruentes y coincidentes

entre si, formando parte integral de este contrato.

Asimismo, «El Municipio» esté facultado para hacer modificaciones a los alcances, o bien, si «La Contratista»
considera factible solicitar alguna modificaciéon o correccién al mismo para hacerlo mas funcional, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacion, por su parte «El Municipio» establecera las modificaciones
pertinentes, déandolas a conocer a «La Contratista», de cumplirse esta condicion se consideraran parte de este

contrato y por tanto obligatorias para «Las Partes».

OCTAVA.- «Las Partes» acuerdan que la forma de pago se realizard a través de estimaciones de trabajos
ejecutados, formuladas bajo responsabilidad de «La Contratista» y presentadas en la Direccion General de Obra
Publica, acomparadas por la documentacion que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no
mayor a treinta dias naturales, en funcién al programa de ejecucion de los trabajos pactado, conforme a lo
establecido por el tercer parrafo del articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato. K’“\
Las estimaciones seran revisadas y autorizadas por la supervision que designe por escrito la Direceién d

Programacién de Obra, Estudios y Proyectos, quien podra solicitar su aclaracion o validar e ingresar la mism
para el tramite de pago a la Direccion Técnico Administrativa, en un plazo no mayor a 15 quince dias habile
contados a partir de la fecha de su recepcién; las cuales se pagaran por medio de la Tesoreria Municipal d
Guanajuato, Gto., quien llevara y conservaré el soporte documental de la obra objeto del presente
instrumento; esto conforme a lo establecido en el articulo 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados

con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para la presentacién de estimaciones a la supervision, «La Contratista» contara con un plazo de 6 seis dias
naturales contados a partir del siguiente dia natural a la fecha de término del periodo comprendido en dicha
estimacion. En caso de que «La Contratista» no presente su estimacion correspondiente dentro del plazo
establecido, se hara acreedor a la sancion que «El municipio» determine en los términos de la normatividad

aplicable.

Si el periodo de la estimacién no excede la periodicidad sefialada en el primer parrafo de la presente clausula
y «La Contratista» no sera susceptible de sancion, siempre y cuando no presente la misma en un plazo mayor
al total acumulado entre al periodicidad maxima sefialada por la multicitada Ley y el plazo establecido en el parrafo

anterior.

«La Contratista» se obliga a presentar un comprobante fiscal por el importe total del contrato, incluyendo todos
y cada uno de los requisitos fiscales exigibles por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y a nombre

del Municipio de Guanajuato, con domicilio en Plaza de la Paz ndmero 12y R. F. C.: 1071JD5.
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Posteriormente, de cada pago que «El Municipio» efectle a «La Contratista», este se obliga a emitir en un
plazo no mayor a 5 dias naturales posteriores el complemento de pago correspondiente. En caso contrario, «El

Municipio» no dara tramite a estimaciones subsecuentes hasta gue se regularice este requisito.

NOVENA.- «Las Partes» acuerdan que el monto del presente contrato permanecera fijo hasta la terminacion del
presente contrato.

Si «La Contratista» detecta la necesidad de ejecutar trabajos adicionales y necesarios para el adecuado
funcionamiento de la obra, asi como que los recursos destinados para el presente contrato no seran suficientes
para la ejecucion de estos, podré solicitar, previa y oportunamente, una ampliacién en costo al contrato celebrado,
expresando los motivos en que apoye su solicitud. Por lo anterior «La Contratista» se sujeta a lo siguiente:

1. Se registrara en nota de bitacora la eventualidad presentada.

2. «La Contratista» debera presentar por escrito a «EI Municipio» la solicitud correspondiente,
acompafada de la(s) nota(s) sefialada(s) en el punto anterior, asf como demas documentacion que
soporte o acredite su solicitud dentro de los 3 tres dias habiles siguientes de que se presentd dicha

eventualidad.

«El Municipio», podra autorizar o negar dicha ampliacién en costo al monto contratado en un plazo no mayor de
30 treinta dias naturales, con fundamento en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso de autorizarse, «La
Contratista» debera presentar por escrito a «El Municipio» la notificacién a su afianzadora de la solicitud
realizada. Posteriormente, «La Contratista» se obliga a presentar la modificacion a la garantia correspondiente
a la firma del convenio modificatorio al contrato en el que se formalizara dicha autorizacion.

DECIMA.- «El Municipio» esta facultado para hacer modificaciones a los alcances o bien, si «La Contratista»
considera factible solicitar alguna modificacién o correccién al mismo para hacerlo mas funcional, debera
presentar sus sugerencias por escrito, para su validacion y posible autorizacion a «El Municipion; por tanto «La
Contratista», no podra ejecutar modificaciones extraordinarias a los trabajos, salvo convenio expreso por escrito

entre «Las Partes».

DECIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «EI Municipio» a través de la Direccién de Programacio
de Obra, Estudios y Proyectos, asi como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe, tendran
facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validacién de las estimaciones de
trabajos ejecutados, conceptos fuera de catalogo, volumenes excedentes que le presente «La Contratista» en
todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de éste para exigir la terminacion de los trabajos; esto
de conformidad a lo que establece el articulo 161 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Asimismo, «La Contratista» debers ratificar mediante escrito, la persona en la que recaera la responsabilidad de
la direccién de los trabajos, en los términos de los articulos 152 y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- «Las Partes» acuerdan que tratandose de pagos en exceso que haya recibido «La
Contratista», éste se obligara a reintegrar las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que se venza el plazo de
requerimiento de pago, hasta aquél en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de «El
Municipio»; con la excepcién de no considerarse pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo

de «La Contratista», sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de «El Municipio» el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficie &stos, deber:
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exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Si «La Contratista» no concluye los trabajos objeto del presente contrato, en el término
estipulado en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento, «El Municipio» podréa rescindir o exigir la
terminacion de los trabajos; en este caso, se concedera un plazo que al efecto se fijle y se le impondra a «La
Contratista» una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (uno al millar) sobre el monto de los
trabajos no ejecutados por dia de retraso, la cual se aplicara como una retencién economica a la estimacién que
se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que tendra caracter definitivo y, por lo
tanto, no sera susceptible de devolucién. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el articulo 142 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

Si se llegara a registrar atraso en la entrega de la accion objeto del presente contrato, que sea imputable a «La
Contratista», éste se obliga a pagar los importes que resulten de los trabajos adicionales de supervision, sea
propia o externa, a titulo de pena convencional, durante el periodo de desfasamiento, esto es, a partir de la fecha
en que debi6 enterar el servicio citado, segun el programa autorizado y hasta la fecha real de terminacion.

DECIMA CUARTA.- «La Contratista» podra solicitar, previa y oportunamente, una prorroga en los casos fortuitos
y fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa
de ejecucién convenido, expresando los motivos en que apoye su solicitud. Por lo anterior «La Contratista» se

sujeta a lo siguiente:
1. Se registrara en nota de bitacora la eventualidad presentada.

2. «lLa Contratista» debera presentar por escrito a «El Municipio» la solicitud correspondiente,
acompafada de la(s) nota(s) sefialada(s) en el punto anterior, asf como demas documentacion que
soporte o acredite su solicitud dentro de los 3 tres dias habiles siguientes de que se presentd dicha

eventualidad. _
e

«El Municipio», podra autorizar o negar dicha ampliacion en tiempo al plazo de ejecucion en un pl

de 30 treinta dias naturales, con fundamento en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso de autorizarse, «L
Contratista» debera presentar por escrito a «El Municipio» la notificacién a su afianzadora de la solicitud
realizada. Posteriormente, «La Contratista» se obliga a presentar la modificacion a la garantia correspondiente

a la firma del convenio modificatorio al contrato en el que se formalizara dicha autorizacion.

DECIMA QUINTA.- «<El Municipio» manifiesta y «La Contratista» acepta que cualquier incumplimiento de las
obligaciones contraidas en el presente instrumento legal y las que devengan de la propia Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asf como de su Reglamento,

quedara sujeto a lo establecido en el articulo 125 de la Ley en cita.

Ahora bien, para la imposicién de las sanciones se tomaran en cuenta los siguientes criterios:
a) Lagravedad de la infraccion, asf como las condiciones de «La Contratista» y la conveniencia de erradicar
practicas tendientes a infringir las disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y

b) Tratandose de reincidencia se duplicaré la multa inmediata anterior que se hubiere impuesto, sin perjuicio
glacionagios con la







