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Contrato de Obra Plblica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio
de Guanajuato, Guanajuato, representado en este acto por la Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez vy el
Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento de
Guanajuato, respectivamente, y la Ingeniera Maria Guadalupe Murguia Quiroz, Directora General de Obra
Publica, en calidad de titular del area responsable, a quien en lo sucesivo se le denominara «El Municipioy, y
por la otra parte el Ing. Adrian Rayas Alvarez, en calidad de persona Fisica a quien en lo sucesivo se le
nombrara «La Contratista», y cuando actlien en conjunto para efectos del presente instrumento se llamaran
«Las Partes», quienes se sujetaran al tenor de las DECLARACIONES y CLAUSULAS siguientes:

DECLARACIONES: OPERADO FAISMUN
2025

l.- De «El Municipio»

.1.- Que es una instituciéon de orden publico base de la divisidn territorial y de la organizacion politica y
administrativa del Estado, dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, de conformidad con lo sefialado
por los articulos 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitucion Politica
para el Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de

Guanajuato.

1.2.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato mediante acuerdo tomado en la sesién ordinaria nimero
1, celebrada el 10 de octubre de 2024, especificamente en el punto numero 15 del orden del dia, autorizé a la
Presidenta Municipal a efecto de que suscriba a nombre del Ayuntamiento los convenios, contratos y demas actos
juridicos que sean necesarios, en términos de lo dispuesto por la fraccion XV del articulo 26 de la Ley para el
Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato.

- 1.3.- Que la Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez, acredita su personalidad como Presidenta Municipal de
Guanajuato, con la constancia de mayoria y validez de la eleccion de Ayuntamiento periodo 2024-2027, asi como
con la sesién solemne de instalacion del Ayuntamiento celebrada el 10 de octubre de 2024, y acude a la firma del
presente instrumento juridico de conformidad con lo establecido en los articulos 26, fraccién XV y 132, fraccion
XVII, de la Ley para el Gobierno y Administraciéon de los Municipios del Estado de Guanajuato.

l.4.- Que el Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, comparece a la suscripcion de este instrumento en su
caracter de Secretario del Ayuntamiento, conforme lo acredita con el nombramiento aprobado por el Ayuntamiento
en la sesién ordinaria numero 01, celebrada el 10 de octubre del 2024, especificamente en el punto 3 del orden
del dia de conformidad con el articulo 137 fracciones.|IX de la Ley para el Gobierno y Administracion de los

Municipios del Estado de Guanajuato. /_/—-‘

C’/
1.5 Que la Ingeniera Maria Guadalupe Murguia Quiroz, acredita su personalidad como Directora General de
Obra Publica, con el nombramiento expedido por la Arquitecta Samatha Smith Gutierrez de fecha 10 de octubre
del afio 2024, con las facultades conferidas en el articulo 100 del Reglamento Organico de la Administracion

Publica de Guanajuato.

I.6.- Que encomienda a «La Contratista» para que lleve al cabo la accién denominada: Construccién de
espacio piblico multideportivo en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la coloni

Marfil, en la calle Viznagas.
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CUARTA.- «L.a Contratista» podra solicitar por escrito, la suspensién temporal del contrato por caso fortuito o
fuerza mayor debidamente justificados, siempre y cuando imposibiliten la continuacién de los trabajos, por lo que
«El Municipio» evaluara las causas, en un plazo que no exceda de veinte dias habiles, contados a partir de la
fecha en que recibié dicho escrito, en el entendido que podré otorgar o negar la suspensién, ello con fundamento
en el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios

de Guanajuato.

Asimismo, «El Municipio» podra suspender temporalmente, el presente contrato por las causales sefialadas en
el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, ademas se tendra que observar lo previsto por el articulo 216 del Reglamento de la ley citada,
asi como los articulos 220 y 221 de dicho Reglamento, con referencia a los articulos 95 y 98 de la ley invocada

con anterioridad. OPERADO FAISMUN

QUINTA.- Para el inicio"de la obra «El Municipio» otorgaré a «La Contratista», para la es%%%asaplicacién de la
accién un anticipo del'50% =(icinc::uenta por ciento) del monto total contratado, el cual asciende a la cantidad de
$1,619,924.88 (un millén seiscientos diecinueve mil novecientos veinticuatro pesos 88/100 M.N.) cantidad
que debera entregar dentro de los 5 cinco dias habiles siguientes a la entrega de la garantia correspondiente,
con fundamento en el articulo 81, parrafo primero de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el pago restante se hara conforme sean debidamente
presentadas y autorizadas las estimaciones que se generen.

«La Contratista» se obliga a presentar el informe de aplicacion del anticipo otorgado con la presentacion de la
primera estimacion de trabajos ejecutados, de conformidad con los articulos 81 péarrafo segundo de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 151 de su

Reglamento.

De acuerdo al articulo 85 de la Ley de la materia, en caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, la
amortizacion del saldo del o los anticipos, se reintegrara a «El Municipio» en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias naturales a partir de la fecha de su notificacién; vencido el plazo, sin que se hubiera reintegrado dicho saldo,
su importe se considerara crédito fiscal a favor de «El Municipio» sin que la garantia respectiva pierda su
naturaleza y eficacia; «La Contratista», que no reintegre dicho saldo en el plazo sefialado, cubrira los recargos
correspondientes conforme una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de créditos fiscales.

o
SEXTA.- a) «La Contratista», otorgara a «El Municipio» dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a
fecha de firma del presente contrato una garantia del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo referid
en la clausula anterior que asciende a $1,619,924.88 (un millén seiscientos diecinueve mil noveciento
veinticuatro pesos 88/100 M.N.) a favor de la Tesoreria Municipal de Guanajuato tal y como lo establece
articulo 79 parrafo segundo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
los Municipios de Guanajuato a fin de garantizar la total amortizacion del anticipo correspondiente, esto mediant
cualquiera de las modalidades previstas en el articulo 78 de la Ley de marras; estas garantias subsistiran hasta
la total amortizacion de los anticipos correspondientes, mismos que deberan ser amortizados por «La
Contratista» en cada una de las estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez
que los servicios reflejen un avance fisico del 90% (noventa por ciento) éste debera amortizar el saldo total del
anticipo. La garantia otorgada del anticipo solamente se liberara cuando el mismo haya sido totalmente

amortizado.
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la cantidad $323,984.97 (trescientos veintitrés mil novecientos ochenta y cuatro pesos 97/100 M.N.) a favor
de: Tesoreria Municipal de Guanajuato, Gto., a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones derivadas de este contrato en las que se incluiran: multas administrativas y sanciones por
desfasamiento.

En caso de que por causas imputables a «La Contratista» no exhiba la garantia citada en los incisos a) y b) de
esta clausula dentro del tiempo estipulado en la misma, se hara acreedor a una multa administrativa dentro de
los rangos establecidos en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo anterior tiene su fundamento en el articulo 80, fracciones | y Il de la

ley en cita.

Cuando el servicio se realice en mas de un ejercicio presupuestal, ésta garantia de cumplimiento se sustituira por

otra equivalente al 10% (diez por ciento) de los trabajos alin no ejecutados, incluyendo en dichos, i
montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se hayan celebrado. OPEREABB ﬂqgﬁﬁlﬁ
2025

Esta garantia debera ser presentada dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a partir de la fecha en que
«La Contratista» hubiere firmado el contrato, si transcurrido este plazo no se otorga la garantia, «El Municipio»,
determinara la rescision administrativa del contrato.

Concluidos la obra y como parte del finiquito «La Contratista» se obliga a sustituir la garantia de cumplimiento a
favor de: Tesoreria Municipal de Guanajuato, Gto., por otra equivalente al 10% (diez por ciento), del monto
total de los trabajos realmente ejecutados, teniendo dicha garantia una vigencia de 12 doce meses, contados a
partir de la fecha del acto de entrega recepcion fisica de dichos trabajos, misma que servira para prever la
probable existencia de vicios ocultos, de acuerdo a lo que establece el articulo 80, fraccion Ill de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La garantia de cumplimiento, no sera considerada de ninguna manera como una limitacién a la responsabilidad
de «La Contratista» conforme a sus obligaciones y garantias en virtud de este contrato, ni impedird a «El
Municipio» reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dafio sufrido que pueda exceder el valor de la

misma.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptacién de la obra respectiva, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en la ejecucién de la obra objeto del mismo, por causas imputables a «La
Contratista», éste se obliga por su cuenta a la reparacién inmediata de los dafios, cuando éste no inicie los
trabajos de reparacién en un plazo de 10 diez dias habiles contados a partir de que se le notifique la necesidad
de realizar las reparaciones o no los termine en el plazo que se le sefiale, «El Municipio» hara efectiva la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos «El Municipio» podra efectuar una nuevaTevision
de la obra, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacion, con el objeto de
cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a «La Contratista», asentando el resultado de manera
formal, de ser asi procedera la liberacién de la garantia; de lo contrario procedera a solicitar su reparacion, de ser
posible, o aplicara la garantia, y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza civil en contra de «La
Contratista» para la obtencion de la reparacion total del dafio, lo anterior con fundamento en el articulo 117 de
la Ley de Obra publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

c) Las polizas de las fianzas en caso de otorgarse por «La Contratista» para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de este contrato y la correcta inversion del anticipo, deben contener por parte de la
institucién otorgante, como minimo, las siguientes declaraciones expresas, de acuerdo a lo que dispone el articulo
135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Mjsma para el Estado y lo
Municipios de Guanajuato, las cuales deberan de ser las siguientes: /$
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1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

2.  Que para liberar las fianzas, es requisito indispensable la conformidad expresa por escrito de «El
Municipio».

3. Que en caso de modificacién en el plazo establecido para la terminacién de los trabajos o de que
exista espera, la fianza quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con la prérroga o
espera.

4. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato, aun cuando parte de
ellos se subcontrate con autorizacidon de «El Municipio».

5. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en
la ley de la materia para la efectividad de las fianzas, aln para el caso de que procediera el cobro de
intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida.

6. Que la institucién afianzadora acepta el procedimiento de ejecucion establecido en los articulos 178,
282, 283, 289 y 291 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. '

7. Que la fianza estara vigente durante la substanciacion del proceso de rescision administrativa y de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por
autoridad competente.

8. Que se modificara la fianza, en caso de otorgamiento de prérrogas a «La Contratista», derivadas de
la formalizacion de convenios de ampliacién en monto.

9. Que en caso de reclamacion de las fianzas, seran competentes los tribunales establecidos en la
Ciudad de Guanajuato, Capital del Estado del mismo nombre.

10. Que toda vez que existe un procedimiento de rescision administrativa, para el caso de incumplimiento
de las obligaciones contraidas en el contrato, acordado expresamente entre «Las Partes»; la
resolucion que se dicte al respecto, donde se establezca el incumplimiento de «La Contratista», sera

documento suficiente para hacer efectiva la fianza. OPERADO FA‘SMUN

SEPTIMA.- Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con el programa de 3200%150 y especificaciones que
constituyen el proyecto ejecutivo de la obra y programas de ejecucion de obra que presentd «La Contratista»
para formalizar este contrato, documentos todos ellos que deberan ser congruentes y coincidéntes entre si,
formando parte integral de este contrato. '

Asimismo, «El Municipio» esta facultado para hacer modificaciones a los alcances, o bien, si «La Contratista»
considera factible solicitar alguna modificacién o correccion al mismo para hacerlo mas funcional, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacion, por su parte «El Municipio» establecera las modificaciones
pertinentes, dandolas a conocer a «La Contratista», de cumplirse esta condicién se consideraran parte de este
contrato y por tanto obligatorias para «Las Partes».

OCTAVA. - «Las Partes» acuerdan que la forma de pago se realizara a través de estimaciones de trabajo
ejecutados, formuladas bajo responsabilidad de «La Contratista» y presentadas en la Direccion General de Obra
Publica, acompafiadas por la documentacion que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no
mayor a treinta dias naturales, en funcién al programa de ejecucion de obra pactado, conforme a lo establecido
por el tercer parrafo del articulo 102 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las estimaciones seran revisadas y autorizadas por la supervision gue designe por escrito la Direccidén de
Construccién, quien podré solicitar su aclaracion o validar e ingresar la misma para el tramite pago a la Direccién
Técnico Administrativa, en un plazo no mayor a 15 quince dias habiles contados a partir de la fecha de su
recepcion; las cuales se pagaran por medio de la Tesoreria Municipal de Guanajuato, Gto., quien llevara
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el articulo 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Para la presentacion de estimaciones a la supervision, «La Contratista» contara con un plazo de 6 seis dias
naturales coniados a partir del siguiente dia natural a la fecha de término del periodo comprendido en dicha
estimacién. En caso de que «La Contratista» no presente su estimaciéon correspondiente dentro del plazo
establecido, se hara acreedor a la sancidon que «El municipio» determine en los términos de la normatividad

aplicable.

Si el periodo de la estimacion no excede la periodicidad sefialada en el primer parrafo de la presente clausula
y «La Contratista» no sera susceptible de sancidn, siempre y cuando no presente la misma en un plazo mayor
al total acumulado entre al periodicidad maxima sefialada por la multicitada Ley y el plazo establecido en el parrafo

anterior. OPERADO FAISMUN
2025

«La Contratista» se obliga a presentar un comprobante fiscal por el importe total del contrato, incluyendo todos
y cada uno de los requisitos fiscales exigibles por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y a nombre
del Municipio de Guanajuato, con domicilio en Plaza de la Paz nimero 12y R. F. C.: MGU850101JD5.

Posteriormente, de cada pago que «El Municipio» efectle a «La Contratista», este se obliga a emitir en un
plazo no mayor a 5 dias naturales posteriores el complemento de pago correspondiente. En caso contrario, «El
Municipio» no dara tramite a estimaciones subsecuentes hasta que se regularice este requisito.

NOVENA.- «Las Partes» acuerdan que el monto del presente contrato permanecera fijo hasta la terminacién del
presente contrato.

Si «La Contratista» detecta la necesidad de ejecutar trabajos adicionales y necesarios para el adecuado
funcionamiento de la obra, asi como que los recursos destinados para el presente contrato no seran suficientes
para la ejecucion de estos, podra solicitar, previa y oportunamente, una ampliaciéon en costo al contrato celebrado,
expresando los motivos en que apoye su solicitud. Por lo anterior «<La Contratista» se sujeta a lo siguiente:

1. Se registrara en nota de bitacora la eventualidad presentada.
«La Contratista» debera presentar por escrito a «El Municipio» la solicitud correspondiente,
acompafiada de la(s) nota(s) sefialada(s) en el punto anterior, as/ como demas documentacion que
soporte o acredite su solicitud dentro de los 3 tres dias habiles siguientes de que se presenté dicha

eventualidad.

«El Municipio», podra autorizar o negar dicha ampliacién en costo al monto contratado en un plazo n r’ﬁéyor d
30 treinta dias naturales, con fundamento en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y|
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso de autorizarse, «La
Contratista» debera presentar por escrito a «El Municipio» la notificacién a su afianzadora de la solicitud
realizada. Posteriormente, «La Contratista» se obliga a presentar la modificacion a la garantia correspondiente
a la firma del convenio modificatorio al contrato en el que se formalizara dicha autorizacion.

DECIMA.- «El Municipio» esta facultado para hacer modificaciones a los alcances o bien, si «La Contratista»
considera factible solicitar alguna modificacion o correccion al mismo para hacerlo mas funcional, debera
presentar sus sugerencias por escrito, para su validacion y posible autorizacion a «El Municipio»; por tanto «La
Contratista», no podra ejecutar modificaciones extraordinarias a los trabajos, salvo cpnvenio expreso por escrito

entre «Las Partes».
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DECIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «EI Municipio» & través de la Direccién de Construccién,
asi como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe, tendran facultades expresas para supervisar,
vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validacion de las estimaciones de trabajos ejecutados, conceptos fuera
de catalogo, volimenes excedentes que le presente «La Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive
presentarse en el domicilio de éste para exigir la terminacion de los trabajos; esto de conformidad a lo que
establece el articulo 161 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para

el Estado y los Municipios de Guanajuato. G wnalO FAISMUN

Asimismo, «La Contratista» debera ratificar mediante escrito, la persona en la que recaezglgft’esponsabilidad de
la direccién de los trabajos, en los términos de los articulos 152 y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- «Las Partes» acuerdan que tratdndose de pagos en exceso que haya recibido «La
Contratista», éste se obligard a reintegrar las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que se venza el plazo de
requerimiento de pago, hasta aquél en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de «El
Municipio»; con la excepcion de no considerarse pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
de «La Contratista», sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de «El Municipio» el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera
exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. '

DECIMA TERCERA.- Si «La Contratista» no concluye los trabajos objeto del presente contrato, en el término
estipulado en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento, «El Municipio» podra rescindir o exigir la
terminacion de los trabajos; en este caso, se concedera un plazo que al efecto se fije y se le impondra a «La
Contratista» una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (uno al millar) sobre el monto de los
trabajos no ejecutados por dia de retraso, la cual se aplicara como una retencion econémica a la estimacién que
se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que tendra caracter definitivo y, por lo
tanto, no sera susceptible de devolucidon. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el articulo 142 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. /7

Si se llegara a registrar atraso en la entrega de la accidén objeto del presente contrato, que sea impmable a «L
Contratista», éste se obliga a pagar los importes que resulten de los trabajos adicionales de supervision, sea
propia o externa, a titulo de pena convencional, durante el periodo de desfasamiento, esto es, a partir de la fecha
en que debio enterar el servicio citado, segun el programa autorizado y hasta la fecha real de terminacién.

DECIMA CUARTA.- «La Contratista» podra solicitar, previa y oportunamente, una prorroga en los casos fortuitos
y fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa
de ejecucién convenido, expresando los motivos en que apoye su solicitud. Por lo anterior «La Contratista»

sujeta a lo siguiente: ,

/
1. Se registrara en nota de bitacora la eventualidad presentada. / [
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2. «La Contratista» debera presentar por escrito a «ElI Municipio» la solicitud correspondiente,

acompafiada de la(s) nota(s) sefalada(s) en el punto anterior, asi como demas documentacién que

soporte o acredite su solicitud dentro de los 3 tres dias habiles siguientes de que se presentd dicha
eventualidad.
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«El Municipio», podra autorizar o negar dicha ampliacién en tiempo al plazo de ejecucion en un plazo no mayor
de 30 treinta dias naturales, con fundamento en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso de autorizarse, «La
Contratista» debera presentar por escrito a «El Municipio» la notificaciéon a su afianzadora de la solicitud
realizada. Posteriormente, «La Contratista» se obliga a presentar la modificacion a la garantia corres%pmigﬂmN
a la firma del convenio modificatorio al contrato en el que se formalizara dicha autorizaci@PERADo

, 2025
DECIMA QUINTA.- «El Municipio» manifiesta y «La Contratista» acepta que cualquier incumplimiento de las
obligaciones contraidas en el presente instrumento legal y las que devengan de la propia Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como de su Reglamento,
guedara sujeto a lo establecido en el articulo 125 de la Ley en cita.

Ahora bien, para la imposicién de las sanciones se tomaran en cuenta los siguientes criterios:

a) Lagravedad de lainfraccién, asi como las condiciones de «La Contratista» y la conveniencia de erradicar
practicas tendientes a infringir las disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y

b) Tratandose deé reincidencia se duplicara la multa inmediata anterior que se hubiere impuesto, sin perjuicio
de gue pueda rebasar los limites sefialados en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las sanciones se comunicaran a «La Contratista» por escrito, describiendo los hechos constitutivos de las
misma, otorgandole un plazo de diez dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion, para que exponga
lo que a su derecho convenga y aporte la pruebas que estime pertinentes, transcurrido dicho periodo, «El
Municipio» resolvera lo procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieran hecho valer y se
notificara fundada y motivada la resolucion a «La Contratista», ello de conformidad con los articulos 128 y 129
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEXTA.- «Las Partes» convienen y «La Contratista» acepta en forma expresa, que «El Municipio»
podré rescindir administrativamente el presente contrato por las causales sefialadas en los articulos 99 y 100 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
ademas de las siguientes, siendo estas enunciativas mas no limitativas: o

//.?’j

1. Cuando «La Contratista» no inicie los trabajos en la fecha programada;
2. Cuando «La Contratista» suspenda injustificadamente la realizacion de los trabajos o se determine

como defectuosos;
3. Cuando «La Contratista» no elabore los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el programa de trabajo

y en el presente contrato; y
4. En general, por contravencion a los términos del presente contrato o de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su reglamento.

V En caso de rescisién administrativa y en aras de salvaguardar el orden publico y el interés social que reviste la /
obra publica, «El Municipio» podra tomar posesion del sitio en donde se ejecutan la obra motivo del present

instrumento. De lo anterior, «kLa Contratista» manifiesta su conformidad con ello,/en que bastara la notificacigh
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