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CONTRATO Num. PMG/DGOPM/FORTAMUN/2025/008

Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio
de Guanajuato, Guanajuato, representado en este acto por la Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez y el
Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento de
Guanajuato, respectivamente, y la Ingeniera Maria Guadalupe Murguia Quiroz, Directora General de Obra
Publica, en calidad de titular del area responsable, a quien en lo sucesivo se le denominara «El Municipio», y
por la otra parte el Ing. Pedro Alberto Gutiérrez Lozano, en calidad de persona Fisica a quien en lo sucesivo
se le nombrara «La Contratista», y cuando actuen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamaran
«Las Partes», quienes se sujetaran al tenor de las DECLARACIONES y CLAUSULAS siguientes:

DECLARACIONES:

I.- De «El Municipio»

I1.- Que es una institucion de orden publico base de la divisidn territorial y de la organizacion politica v
administrativa del Estado, dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, de conformidad con lo sefialado
por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estadas Unidos Mexicanos, 106 de la Constitucidn Politica
para el Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de

Guanajuato.

1.2.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato mediante acuerdo tomado en la sesion ordinaria nimero
1, celebrada el 10 de octubre de 2024, especificamente en el punto nimero 15 del orden del dia, autorizo a la
Presidenta Municipal a efecto de que suscriba a nombre del Ayuntamiento los convenios, contratos y demas actos
juridicos gue sean necesarios, en términos de lo dispuesto por la fraccién XV del articulo 26 de la Ley para el
Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato.

1.3.- Que la Que la Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez, acredita su personalidad como Presidenta Municipal
de Guanajuato, con la constancia de mayoria y validez de la eleccién de Ayuntamiento periodo 2024-2027, asi
como con la sesion solemne de instalacion del Ayuntamiento celebrada el 10 de octubre de 2024, y acude a la
firma del presente instrumento juridico de conformidad con lo establecido en los articulos 26, fraccion XV y 132,
fraccion XVII, de la Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato.

[.4.- Que el Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, comparece a la suscripcion de este instrumento en su
caracter de Secretario del Ayuntamiento, conforme lo acredita con el nombramiento aprobado por el Ayuntamiento
en la sesion ordinaria nimero 01, celebrada el 10 de octubre del 2024, especificamente en el punto 3 del orden
del dia de conformidad ccn el articulo 137 fracciones IX de la Ley para el Gobierno y Administracion de los

Municipios del Estado de Guanajuato.

1.5 Que la Ingeniera Maria Guadalupe Murguia Quiroz, acredita su personalidad como Directora General de
Obra Publica, con el nombramiento expedido por la Arquitecta Samatha Smith Gutierrez de fecha 10 de octubre
del afio 2024, con las facultades conferidas en el articulo 100 del Reglamento Organico de la Administracién

Publica del Municipio de Guanajuato, Gto. T\

I.6.- Que encomienda a «La Contratista» para que lleve al cabo la accidn denominada: Rehabilitaciéon de “Las
Terrazas”, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro.
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1.7.- Que tiene atribuciones para convenir y contratar obra publica, de conformidad con el articulo 25, 132 fraccién

Il de la Ley para el Gohierno y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato.

1.8.- Que los recursos presupuestales autorizados para estas acciones provienen de: Recursos FORTAMUN y
Recursos SIMAPAG cuyos codigos programaticos son: 2525822100 31111M130120300 GTM/013K00040101

6140 y 1725912101 31111M130120300 GTM/013K00040101 6140.

[.9.- Que el presente contrato se rige por la Ley de Obra Piiblica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1.10.- Que el presente conirato se asignd mediante la modalidad de adjudicacion directa, a través del oficio
nlimero DGOP/230625-043 de fecha 23 veintitrés de junio del 2025 dos mil veinticinco, toda vez que la accion
ne excede los montos autorizados por el Congreso del Estado, establecidos como montos méximos o rangos de
adjudicacion para la contratacion de obra publica y/o servicios relacionados con la misma para el ejercicio fiscal
2025. Asl mismo se verificd en los archivos de la Direccion General de Obra Publica, la estadistica de obras
contratadas con «La Contratista», determinandose que la misma cuenta con capacidad de respuesta inmediata,
responsable, honesta, técnica, financiera y administrativa, necesaria para realizar la obra encomendada; lo
anterior para dar cumplimiento a lo que se establece en los articulos 46, fraccion Ill, 73 y 76 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

.11.- Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con el nimero de cédula
MGU850101JD5.

[.12.- Que tiene su domicilio en el propio Palacic Municipal de esta Ciudad, ubicado en Plaza de la Paz No. 12,
Zona Centro, Guanajuato, Gto.

Il.- De «La Contratista»

11.1.- Que es una persona fisica inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con registro nimero GULP
790829 8E1.

11.2.- Que tiene como objeto entre otros: la gjecucion de toda clase de obras publicas y privadas, en especial en;
Obra de edificacion Tipo D y Obra Hidraulica Basica; por lo que esta en condiciones de prestar sus servicios
a «El Municipio», en la ejecuciéon de la accidén denominada: «Rehabilitacién de “Las Terrazas”, en el
municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro.»

[1.3.- Que tiene capacidad legal, técnica y econdmica, asi como los elementos humanos y materiales necesarios,
ademas cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce
ademas los datos vy la informacién general que se le ha proporcionado en relacion a la misma.

11.4.- Que cuenta con los siguientes registros:
R.F.C. GULP 790829 8E1 .LM.S.S. B46 19853 103 P.U.C. GTO-SOP/PUC-0430-2010 (/-/""’\

I.5.- Que conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del ambito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar la obra, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.

[1.6.- Que sefiala como domicilio fiscal el ubicado en Cerrada de [a Concha numero 8, colonia Marfil, en el
ﬁ/ municipio de Guanajuato, Gto., Tel. 473-103-4889 y en caso de que cambie éste o se lleve a ¢ado alguna
variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo 2 «El Municipio» en un término de 3 dids, apercibido

A
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de que en caso contrario, cualquier notificacién se tendra por legalmente hecha en el domicilio que se tenga
registrado con anterioridad.

I1.7.- Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; manifiesta su conformidad de que
se le notifique ademas de los medios convencionales, cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento
del presente instrumento juridico; asi como de la aplicacion de la ley de la materia a través del correo
electrénico: grupoconstructorpolar@gmail.com

Ill.- De «Las Partes»

Primera.- Que el presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitacora de obra, son
instrumentos que los vinculan en el gjercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato.

Segunda.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad y la capacidad con la que comparecen a la firma del
presente instrumento legal y acuerdan sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- «El Municipio» encomienda a «La Contratista» y éste se obliga a realizar para aquél hasta su total
terminacion la accién consistente en: «Rehabilitacion de “Las Terrazas”, en el municipio de Guanajuato,
Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro.» debiéndose realizar de acuerdc a las
especificaciones, proyecto ejecutivo, planos, presupuesto, los programas de ejecucion de los trabajos de
utilizacion de recursos humanos, materiales, maguinaria y equipo, normas de calidad y demas documentos
proporcionados por «El Municipio» que forman parte integrante del presente contrato.

SEGUNDA.- «El Municipio» se obliga a pagar a «La Contratista», como monto total del contrato la cantidad de
$ 2,599,824.87 (Dos millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos veinticuatro pesos 87/100 M.N.)
I.V.A. incluido, con los recursos mencionados en el numeral 1.8 de las DECLARACIONES de «EI Municipio»,

del presente contrato.

Dicha cantidad sera pagada de la siguiente manera:

Recurso importe
 Recursos FORTAMUN $2,489,592.30
Recursos SIMAPAG $110,232.57
total $2,599,824.87

TERCERA.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, obligandose «La
Contratista» a ejecutar la obra objeto del mismo, en un plazo de 90 noventa dias naturales, mismo que da inicio
a partir del dia 14 catorce de julio del 2025 dos mil veinticinco, y de término el dia 11 once de octubre del
2025 dos mil veintinco, conforme al calendario de obra respectivo; este plazo Unicamente podra modl carse en
el caso sefalado por los articulos 81 pérrafo segundo, 92 y 107 de la Ley de Obra Public Serv icios

Y
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Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, reservandose «EI Municipio» el

derecho de rescindirlo, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la gjecucion de la obra materia

del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren, ello de conformidad con los articulos 95, 87, 98, 99 y

100 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

CUARTA.- «La Contratista» podra solicitar por escrito, la suspensién temporal del contrato por caso fortuito o
fuerza mayor debidamente justificados, siempre y cuando imposibiliten la continuacion de los trabajos, por lo que
«El Municipio» evaluaréa las causas, en un plazo que no exceda de veinte dias habiles, contados a partir de la
fecha en que recibié dicho escrito, en el entendido que podra otorgar o negar la suspension, ello con fundamento
en el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios

de Guanajuato.

Asimismo, «El Municipio» podra suspender temporalmente, el presente contrato por las causales sefialadas en
el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, ademas se tendra que observar lo previsto por el articulo 216 del Reglamento de Ia ley citada,
asi como los articulos 220 y 221 de dicho Reglamento, con referencia a los articulos 85 y 98 de la ley invocada

con anterioridad.

QUINTA.- Para el inicio de la obra «El Municipio» otorgara a «La Contratista», para la estricta aplicacion de la
accion un anticipo del 50% (cincuenta por ciento) del monto total contratado, el cual asciende a la cantidad de
$1,299,912.44 (un milién doscientos noventa y nueve mil novecientos doce pesos 44/100 M.N.) cantidad
que debera entregar dentro de los 5 cinco dias habiles siguientes a la entrega de la garantia correspondiente,
con fundamento en el articulo 81, parrafo primero de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el pago restante se hara conforme sean debidamente
presentadas y autorizadas las estimaciones que se generen.

«La Contratista» se obliga a presentar el informe de aplicacion del anticipo otorgado con la presentacion de la
primera estimacion de trabajos ejecutados, de conformidad con los articulos 81 parrafo segundo de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 151 de su

Reglamento.

De acuerdo al articulo 85 de la Ley de la materia, en caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, la
amortizacion del saldo del o los anticipos, se reintegrara a «El Municipio» en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias naturales a partir de la fecha de su notificacion; vencido el plazo, sin que se hubiera reintegrado dicho saldo,
su importe se considerara crédito fiscal a favor de «El Municipio» sin que la garantia respectiva pierda su
naturaleza y eficacia; «La Contratista», que no reintegre dicho saldo en el plazo sefialado, cubrira los recargos
correspondientes conforme una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de

Guanajuato, para el caso de prorroga del pago de créditos fiscales. (‘*’”"—“

SEXTA.- a) «La Contratista», otorgara a «El Municipio» deniro de los 10 diez dias naturales siguientes a la
fecha de firma del presente contrato una garantia del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo referido
en la clausula anterior que asciende a 1,299,912.44 (un millén doscientos noventa y nueve mil novecientos
doce pesos 44/100 M.N.) a favor de la Tesoreria Municipal de Guanajuato tal y como lo establece el articulo
79 parrafo segundo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato a fin de garantizar la total amortizacion del anticipo correspondiente, esto mediante
cualquiera de las modalidades previstas en el articulo 78 de la Ley de marras; estas garantias subsistiran hasta
la total amortizacion de los anticipos correspondientes, mismos que deberan ser amortizados por «La
Contratista» en cada una de las estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado yuna vez
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que los servicios reflejen un avance fisico del 90% (noventa por ciento) éste debera amortizar el saldo total del
anticipo. La garantia otorgada del anticipo solamente se liberard cuando el mismo haya sido totalmente

amortizado.

b) «La Contratista» otorgaré a «El Municipio» dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a la fecha de
firma del presente contrato, una garantia del 10% (diez por ciento) del importe total contratado que asciende a
la cantidad $259,982.49 (doscientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y dos pesos 49/100 M.N.)
a favor de: Tesoreria Municipal de Guanajuato, Gto., a fin de garantizar el cumplimientc de todas y cada una
de las obligaciones derivadas de este contrato en las que se incluiran: multas administrativas y sanciones por
desfasamiento.

En caso de que por causas imputables a «La Contratista» no exhiba la garantia citada en los incisos a) y b) de
esta clausula dentro del tiempo estipulado en la misma, se hara acreedor a una multa administrativa dentro de
los rangos establecidos en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo anterior tiene su fundamento en el articulo 80, fracciones | y Il de la

ley en cita.

Cuando el servicio se realice en mas de un ejercicio presupuestal, ésta garantia de cumplimiento se sustituira por
otra equivalente al 10% (diez por ciento) de los trabajos aln nc ejecutados, incluyendo en dichos importes los
monios relativos a los ajustes de costos y convenios que se hayan celebrado.

Esta garantia debera ser presentada dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a partir de la fecha en que
«La Contratista» hubiere firmado el contrato, si transcurrido este plazo no se otorga la garantia, «El Municipio»,
determinara la rescision administrativa del contrato.

Concluidos la obra y como parte del finiquito «La Contratista» se obliga a sustituir la garantia de cumplimiento a
favor de; Tesoreria Municipal de Guanajuato, Gto., por otra equivalente al 10% (diez por ciento), del monto
total de los trabajos realmente ejecutados, teniendo dicha garantia una vigencia de 12 doce meses, contados a
partir de la fecha del acto de entrega recepcién fisica de dichos trabajos, misma que servira para prever la
probable existencia de vicios ocultos, de acuerdo a [o que establece el articulo 80, fraccion [l de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La garantfa de cumplimiento, no sera considerada de ninguna manera como una limitacion a la responsabilidad
de «La Contratista» conforme a sus obligaciones y garantias en virtud de este contrato, ni impedira a «El
Municipio» reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dafio sufrido que pueda exceder el valor de la

misma.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcidn y aceptacion de la cbra respectiva, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en la ejecucion de la obra objeto del mismo, por causas imputables a «La
Contratista», éste se obliga por su cuenta a la reparacion inmediata de los dafios, cuando éste no inicie los
trabajos de reparacion en un plazo de 10 diez dias hébiles contados a partir de que se le notifique la necesidad
de realizar las reparaciones o no los termine en el plazo que se le sefiale, «kEl Municipio» hara efectivala garﬁ[@m

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos «EI Municipio» podra efectuar una nueva revision
de la obra, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacion, con el objeto de
cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a «La Contratista», asentando el resultado de manera
formal, de ser asi procedera la liberacion de la garantia; de lo contrario procederé a solicitar su reparacion, de ser
posible, o aplicara la garantia, y de ser necesario iniciard un proceso de naturaleza civil en contra de «La
Contratista» para la obtencién de la reparacion total del dario, lo anterior con fundamento en el articulo, 117 de
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¢) Las pdlizas de las fianzas en caso de otorgarse por «La Contratista» para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de este contrato y la correcta inversion del anticipo, deben contener por parte de la
institucion otorgante, como minimo, las siguientes declaraciones expresas, de acuerdo a lo que dispone el articulo
135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, las cuales deberan de ser las siguientes:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

2. Que para liberar las fianzas, es requisito indispensable la conformidad expresa por escrito de «El
Municipio».

3. Que en caso de modificacién en el plazo establecido para la terminacién de los trabajos o de que
exista espera, la flanza quedara automaticamente prorrogada en concordancia con la prérroga o
espera.

4. Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia del contrato, aun cuando parte de
ellos se subcontrate con autorizacion de «El Municipio».

5. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en
la ley de la materia para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de
intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida.

6. Que la institucion afianzadora acepta el procedimiento de ejecucion establecido en los articulos 178,
282, 283, 289 y 291 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

7. Que la fianza estara vigente durante la substanciacion del procesc de rescision administrativa y de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por

autoridad competente.
8. Que se modificara la fianza, en caso de otorgamiento de prorrogas a «La Contratista», derivadas de

la formalizacion de convenios de ampliacién en monto.
9. Que en caso de reclamacién de las fianzas, seran competentes los tribunales establecidos en la
- Ciudad de Guanajuato, Capital del Estado del mismo nombre.
10. Que toda vez que existe un procedimiento de rescision administrativa, para el caso de incumplimiento
de las obligaciones contraidas en el contrato, acordado expresamente entre «Las Partes»; la
resolucion que se dicte al respecto, donde se establezca el incumplimiento de «La Contratista», sera

documento suficiente para hacer efectiva la fianza.

SEPTIMA.- Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones que
constituyen el proyecto ejecutivo de la cbra y programas de ejecucion de obra gue presentd «La Contratista»
para formalizar este contrato, documentos todos ellos que deberan ser congruentes y coincidentes entre si,
formando parte integral de este contrato.

Asimismo, «El Municipio» esta facultado para hacer modificaciones a los alcances, o bien, si «La Contratista»
considera factible solicitar alguna modificacién o correccion al mismo para hacerlo mas funcional, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacién, por su parte «El Municipio» establecera las modificaciones
pertinentes, dandolas a conocer a «La Contratista», de cumplirse esta condicion se consideraran parte de este

contrato y por tanto obligatorias para «Las Partes».

OCTAVA.- «Las Partes» acuerdan que la forma de pago se realizard a través de estimaciones de trabajos
ejecutados, formuladas bajo responsabilidad de «La Contratista» y presentadas en la Direccion General de Obra
Pblica, acompafiadas por la documentacion que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no
mayor a treinta dias naturaies, en funcion al programa de ejecucion de obra pactado, conforme a lo establecido
por el tercer parrafo del articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma_para el

Estado v los Municipios de Guanajuato.
6 & /
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Las estimaciones seran revisadas y autorizadas por la supervision que designe por escrito la Direccién de
Construccion, quien podra solicitar su aclaracion o validar e ingresar la misma para el tramite pago a la Direccion
Tecnico Administrativa, en un plazo no mayor a 15 quince dias habiles contados a partir de ia fecha de su
recepcion; las cuales se pagaran por medio de la Tesoreria Municipal de Guanajuato, Gto., quien llevara y
conservara el soporte documental de la obra objeto del presente instrumento; esto conforme a lo establecido en
el articulo 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y ios Municipios

de Guanajuato.

Para la presentacion de estimaciones a la supervision, «La Contratista» contara con un plazo de 6 seis dias
naturales contados a partir del siguiente dia natural a la fecha de término del periodo comprendido en dicha
estimacion. En caso de que «La Contratista» no presente su estimacion correspondiente dentro del plazo
establecido, se hara acreedor a la sancién que «El municipio» determine en los terminos de la normatividad

aplicable.

Si el periodo de la estimacion no excede la periodicidad sefialada en el primer parrafo de la presente clausula
y «La Contratista» no sera susceptible de sancion, siempre y cuando no presente la misma en un plazo mayor
al total acumulado entre al periodicidad maxima sefialada por la multicitada Ley y el plazo establecido en el parrafo

anterior.

«La Contratista» se obliga a presentar un comprobante fiscal por el importe total del contrato, incluyendo todos
y cada uno de los requisitos fiscales exigibles por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y a nombre
del Municipio de Guanajuato, con domicilio en Plaza de la Paz namero 12y R. F. C.: MGU850101JD5.

Posteriormente, de cada pago que «El Municipio» efectie a «La Contratista», este se obliga a emitir en un
plazo no mayor a 5 dias naturales posteriores el complemento de pago correspondiente. En caso contrario, «El
Municipio» no dara tramite a estimaciones subsecuentes hasta que se regularice este requisito.

NOVENA.- «Las Partes» acuerdan que el monto del presente contrato permanecera fijo hasta la terminacién del
presente contrato.

Si «La Contratista» detecta la necesidad de ejecutar trabajos adicionales y necesarios para el adecuado
funcionamiento de la obra, asi como que los recursos destinados para el presente contrato no seran suficientes
para la ejecucion de estos, podra sclicitar, previa y oportunamente, una ampliacién en costo al contrato celebrado,
expresando los motivos en que apoye su solicitud. Por lo anterior «La Contratista» se sujeta a lo siguiente:

1. Se registrara en nota de bitacora la eventualidad presentada.
«La Contratista» debera presentar por escrito a «El Municipio» la solicitud correspondiente,
acompafiada de la(s) nota(s) sefialada(s) en el punto anterior, asl como demas documentacion que
soporte o acredite su solicitud dentro de los 3 tres dias habiles siguientes de que se presentd dicha

eventualidad.

«EI Municipio», podré autorizar o negar dicha ampliacion en costo al monto contratado en un plazo no mayor de
30 treinta dias naturales, con fundamento en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso de autorizarse, «L.a
Contratista» debera presentar por escrito a «El Municipio» la notificacion a su afianzadora de la solicitud
realizada. Posteriormente, «La Contratista» se obliga a presentar la modificacion a la garantia correspondiente
a la firma del convenio modificatorio al contrato en el que se formalizara dicha autorizacion. i
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DECIMA.- «El Municipio» esta facultado para hacer modificaciones a los alcances o bien, si «La Contratista»
considera factible solicitar alguna modificacién o correccion al mismo para hacerlo mas funcional, deberd
presentar sus sugerencias por escrito, para su validacion y posible autorizacion a «El Municipio»; por tanto «La
Contratista», no podra ejecutar medificaciones extracrdinarias a los trabajos, salvo convenio expreso por escrito
entre «l.as Partes».

DECIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «El Municipio» a través de la Direccién de Construccién,
asi como del Supervisor de Obra que para su efecio se designe, tendran facultades expresas para supervisar,
vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validacion de las estimaciones de trabajos ejecutados, conceptos fuera
de catalogo, volumenes excedentes que le presente «La Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive
presentarse en el domicilio de éste para exigir la terminacion de los trabajos; esto de conformidad a lo que
establece el articulo 161 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Asimismo, «La Contratista» debera ratificar mediante escrito, la persona en la que recaera la responsabilidad de
la direccién de los trabajos, en los términos de los articulos 152 y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuate.

DECIMA SEGUNDA.- «Las Partes» acuerdan que tratandose de pagos en exceso que haya recibido «La
Contratista», éste se obligara a reintegrar las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato para el caso de mora en el pago de creditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades
pagadas en excesc y se computaran por dias calendario, a partir del dfa siguiente en que se venza el plazo de
requerimiento de pago, hasta aquél en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de «El
Municipio»; con la excepcion de no considerarse pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
de «La Contratista», sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de «El Municipio» el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutades y si no fueran suficientes éstos, debera
exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados

con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Si «La Contratista» no concluye los trabajos objeto del presente contrato, en el término
estipulado en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento, «El Municipio» podra rescindir o exigir la
terminacion de los trabajos; en este caso, se concedera un plazo que al efecto se fije y se le impondra a «La
Contratista» una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (uno al millar) sobre el monto de los
trabajos no ejecutados por dia de retraso, la cual se aplicara como una retencién econémica a la estimacion que
se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que tendra caracter definitivo y, por lo
tanto, no sera susceptible de devolucidén. Lo anterior con fundamente en lo previste por el articule 142 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato. ey

Si se llegara a registrar atraso en la entrega de la accion objeto del presente contrato, gue sea imputable a «La
Contratista», éste se obliga a pagar los importes que resulten de los trabajos adicionales de supervision, sea
propia o externa, a titulo de pena convencional, durante el periodo de desfasamiento, esto es, a partir de la fecha

en que debio enterar el servicio citado, seglin el programa autorizado y hasta la fecha real de terminacion.
P
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DECIMA CUARTA.- «La Contratista» podra solicitar, previa y oportunamente, una prorroga en los casos fortuitos
y fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa
de ejecucion convenido, expresando los motivos en que apoye su solicitud. Por lo anterior «La Contratista» se

sujeta a lo siguiente:

1. Se registrara en nota de bitacora la eventualidad presentada.
«La Contratistan debera presentar por escrito a «El Municipio» la solicitud correspondiente,
acompafiada de la(s) nota(s) sefialada(s) en el punto anterior, asi como demas documentacion que
soporte o acredite su solicitud dentro de los 3 tres dias habiles siguientes de que se presento dicha

eventualidad.

«El Municipio», podra autorizar o negar dicha ampliacion en tiempo al plazo de ejecucion en un plazo no mayor
de 30 treinta dias naturales, con fundamento en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso de autorizarse, «La
Contratista» debera presentar por escrito a «El Municipio» la notificacién a su afianzadora de la solicitud
realizada. Posteriormente, «La Contratista» se obliga a presentar la modificacién a la garantia correspondiente
a la firma del convenio modificatorio al contrato en el que se formalizara dicha autorizacion.

DECIMA QUINTA.- «El Municipio» manifiesta y «La Contratista» acepta que cualquier incumplimiento de las
obligaciones contraidas en el presente instrumento legal y las que devengan de la propia Ley de Obra Plblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asf como de su Reglamento,
quedara sujeto a lo establecido en el articulo 125 de la Ley en cita.

Ahora bien, para la imposicion de las sanciones se tomaran en cuenta los siguientes criterios:

a) Lagravedad de la infraccion, asf como las condiciones de «La Contratista» y la conveniencia de erradicar
practicas tendientes a infringir las disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y

b) Tratandose de reincidencia se duplicara la multa inmediata anterior que se hubiere impuesto, sin perjuicio
de que pueda rebasar los limites sefalados en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las sancionas se comunicaran a «La Contratista» por escrito, describiendo los hechos constitutivos de las
misma, otorgandole un plazo de diez dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion, para que exponga
lo que a su derecho convenga y aporte la pruebas que estime pertinentes, transcurrido dicho periodo, «El
Municipio» resolvera lo procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieran hecho valer y se
notificara fundada y motivada la resolucién a «La Contratistan, ello de conformidad con los articulos 128 y 129
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEXTA.- «Las Partes» convienen y «La Contratista» acepta en forma expresa, que «EI Municipio»
podréa rescindir administrativamente el presente contrato por las causales sefialadas en los articulos 89 y 100 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;

ademas de las siguientes, siendo estas enunciativas mas no limitativas: /_m\
V 1. Cuando «La Contratista» no inicie los trabajos en la fecha programada;
& 2, Cuandc «La Contratista» suspenda injustificadamente la realizacion de los trabajos o se determinen

como defectuosos;
3. Cuando «La Contratista» no elabore los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el programa de trabajo

y en el presente contrato; y ,
9 /Q& /






