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Contrato de Obra Publica para la ejecucién de servicios relacionados con la misma, a precios unitarios y
tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de Guanajuato, Guanajuato, representado en
este acto por la Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez y el Doctor Daniel Federico Chowell Arenas,
Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, respectivamente, v la Arquitecta Maura
Ménica Rangel Aguilar, Directora General de Obra Publica, en calidad de titular del area responsable, a
quienes en lo sucesivo se les denominard «El Municipio», y por la otra el Ing. Alejandro Duefiez Garcia, en
calidad de Administrador Unico, de la empresa denominada Laboratorio DISPAV, S.A. de C.V. a quien en lo
sucesivo se le nombrara «La Contratista», y cuando actlien en conjunto para efectos del presente instrumento
se les denominara «Las Partes», quienes se sujetaran al tenor de las DECLARACIONES y subsecuentes

CLAUSULAS siguientes:

DECLARACIONES: OPERADO FAISMUN
I.- De «El Municipio» 2026

1 Que es una institucién de orden publico base de la division territorial y de la organizacion politica y
administrativa del Estado, dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, de conformidad con lo sefialado
por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitucion Politica
para el Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administracién de los Municipics del Estado de

Guanajuato.

1.2.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato mediante acuerdo tomado en la sesién ordinaria nimero
1, celebrada el 10 de octubre de 2024, especificamente en el punto numero 15 del orden del dia, autorizé a la
Presidenta Municipal a efecto de que suscriba a nombre del Ayuntamiento los convenios, contratos y demas actos
jurldicos que sean necesarios, en términos de lo dispuesto por la fraccion XV del articulo 26 de la Ley para el
Gobierno y Administracién de los Municipios del Estado de Guanajuato.

1.3.- Que la Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez, acredita su personalidad como Presidenta Municipal de
Guanajuato, con la constancia de mayoria y validez de la eleccion de Ayuntamiento periodo 2024-2027, asi como
con la sesién solemne de instalacion del Ayuntamiento celebrada el 10 de octubre de 2024, y acude a la firma del
presente instrumento juridico de conformidad con lo establecido en los articulos 26, fraccion XV y 132, fraccion
XVII, de la Ley para el Gobierno y Administracién de los Municipios del Estado de Guanajuato y 14 fraccion IV
del Reglamento Organico de la Administracion Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.

l.4.- Que el Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, comparece a la suscripcion de este instrumento en su
caracter de Secretario del Ayuntamiento, conforme lo acredita con el nombramiento aprobado por el Ayuntamiento
en la sesion ordinaria numero 01, celebrada el 10 de octubre del 2024, especificamente en el punto 3 del orden
del dia de conformidad con el articulo 137 fracciones IX de la Ley para el Gobierno y Administraciéon de los
Municipios del Estado de Guanajuato y 38 fraccion Ill del Reglamento Orgénico de la Administracion Publica del

Municipio de Guanajuato, Gto. /ﬁ—n

1.5 Que la Arquitecta Maura Ménica Rangel Aguilar, acredita su personalidad como Directora General de Obra
Publica, con el nombramiento expedido por la Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez de fecha 1° de enero del

afio 20286, con las facultades conferidas en el articulo 96 del Reglamento Organico de la Administracién Pablica |}
del Municipio de Guanajuato, Gto. ‘ //
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1.6.- Clue encomlenda a «La Contratista» para que lleve al cabo la acciéon denominada: Estudios de Mecanica
de Suelos, Geotécnicos y Disefio de Pavimento en Proyectos de Urbanizacién en el Municipio de
Guanajuato, Gto., la cual consiste en: estudios geotécnicos y disefios de pavimentos de vialidades como las
calles Insurgentes, Tulipanes, Sin nombre, Paso de Perules, Pino Suarez, Corrales Ayala, Nifios Heroes,
Panoramica y Entronque Villas de Guanajuato — Santa Teresa con la Carretera Federal 110, ademas de Estudios
de mecanica de suelos de espacios publicos.

[.7.- Que tiene atribuciones para convenir y contratar obra publica, de conformidad con el articulo 25, 132 fraccion
[ll de la Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato.

CFERADO FAISMUN

1.8.- Que los recursos presupuestales autorizados para estas acciones provienen de: Recursos FAlém 2026
y Recursos Fiscales 2026 cuyos codigos programaticos son: 2526821100 31111M130120400
GTM/013K00010101 6140 y 1126100000 31111M130120400 GTM/013K00010101 6140, respectivamente.

1.9.- Que el presente contrato se rige por la Ley de Obra Piiblica y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1,10.- Que el presente contrato se asignd mediante la modalidad de adjudicacion directa, a fravés del oficio
numerc DGOP/280626-007 de fecha 29 veintinueve de junio del 2026 dos mil veintiséis, toda vez que la
accién no excede los montos autorizados por el Congreso del Estado, establecidos como montos maximos o
rangos de adjudicacién para la contrataciéon de obra publica y/o servicios relacionados con la misma para el
ejercicio fiscal 2026. Asimismo se verificd en los archivos de la Direccién General de Obra Publica, la estadistica
de obras contratadas con «La Contratista», determinandose que la misma cuenta con capacidad de respuesta
inmediata, responsable, honesta, técnica, financiera y administrativa, necesaria para realizar los trabajos
encomendados; lo anterior para dar cumplimiento a lo que se establece en los articulos 46, fraccion lll, 73 y 76
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

1.11.- Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con el numero de cédula
MGU850101JD5.

1.12.- Que tiene su domicilio en el propio Palacio Municipal de esta Ciudad, ubicado en Plaza de la Paz No. 12,
Zona Centro, Guanajuato, Gto.

1.13.- En caso de que «El Municipio» tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir actos de corrupcion,
conflicto de interés, trafico de influencias, cohecho o cualquier otra conducta sancionada por la legislacion
aplicable, podra dar vista a las autoridades competentes y, en su caso, iniciar los procedimientos administrativos
o legales que correspondan, sin perjuicio de la rescision administrativa del presente contrato cuando resulte

procedente. ; /w,.

Il.1.- Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida seglin se acredita con la copia certificada del primer
testimonio de la escritura publica nimero 10,956, tirada ante la fe del notario Antonio Ramirez Garcia titular def »
la Notarfa Publica nimero 25, con ejercicio legal en la ciudad de Guanajuato, Gto., de fecha 28 veintiocho

P @ o

Il.- De «La Contratista»
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enero del 2009 dos mil nueve, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Guanajuato,
Gto., con el numero de folio mercantil 4848 15 de fecha 25 veinticinco de marzo del 2009 dos mil nueve.

II.2.- Que el Ing. Alejandro Duefiez Garcia, acude a la firma del presente contrato con el caracter de
Administrador Unico, mismo que acredita con la copia certificada de la escritura publica numero 10,956, tirada
ante la fe del notario Antonio Ramirez Garcia titular de la Notaria Publica nimero 25, con ejercicio legal en la

ciudad de Guanajuato, Gto.

I1.3.- Que tiene como objeto entre otros: la ejecucidn de toda clase de obras publicas y privadas, en especial en:
Laboratorio Control de Calidad, Mecdanica de Suelos y Topograficos; por lo que esta en condiciones de
prestar sus servicios a «El Municipio», en la ejecucién de la accion denominada: «Estudios de Mecanica de
Suelos, Geotécnicos y Disefio de Pavimento en Proyectos de Urbanizacién en el Municipio de Guanajuato,

Gto.»

Il.4.- Que tiene capacidad legal, técnica y econdmica, asi como los elementos humanos y materiales necesarios,
ademas cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce
ademas los datos y la informacion general que se le ha proporcionado en relacién a la misma.

IL.5.- Que cuenta con los siguientes registros:
R.F.C.LDI090128A11 LM.S.S.B46 19664104 P.U.C. GTO-SOP/PUC-1425-2012

I1.6.- Que conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del ambito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar la obra, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.

I.7.- Que sefiala como domicilio fiscal el ubicado en Calle Celaya, Colonia Santa Teresa, en el municipio de
Guanajuato, Gto., Tel. 473-731-8312, en el cual acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de
caracter personal para los fines y efectos juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven. En
caso de que cambie éste o se lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a
«EI Municipio» en un término de 3 dias, apercibido de que, en caso contrario, cualquier notificacion se tendra
por legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con anterioridad.

[1.8.- Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; manifiesta su conformidad de que se
le notifique ademas de los medios convencionales, a través de los correos electronicos:
labdispavsa@hotmail.com, cualquier acto administrativo derivado del cumphmlento del presente instrumento
juridico; asi como de la aplicacion de la Ley de la materia.

I.9. Que se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, &
instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales, medidas preventivas y de orientacion, que se requieran pars
evitar los riesgos que se corran por la obra que se realiza, de causarse cualquier siniestro sera sufragada I3
responsabilidad por «La Contratistax»; por lo que el suministro y colocacién de los rétulos de la obra y toda I
sefalética informativa y preventiva que requiera la misma, seré conforme a los lineamientos sefialados por «El
- JMunicipio».

11.10. Asimismo, «La Contratista» declara bajo protesta de decir verdad que, por si o por interposita persona, no
ha ofrecido, prometido, autorizado, entregado o realizado pago, déadiva, beneficio, comisién o cualquier otra
contraprestacion indebida a servidor publico alguno con motivo de la adjudicacion, celebracion o ejecucion dg

presente contrato.
— P ).
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I.11.- «La Contratista» se obliga a permitir, facilitar y atender las visitas de inspeccion, verificaciones, revisiones,
auditorias y demas actos de fiscalizacion que practiquen «El Municipio», el Organo Interno de Control, la Auditoria
Superior del Estado de Guanajuato, la Auditoria Superior de la Federacién, la Secretaria de la Honestidad, o
cualquier otra autoridad competente.

Para tal efecto, «La Contratista» debera proporcionar oportunamente la informacion, documentacion técnica,
administrativa, financiera, contable y demas elementos relacionados con la ejecucion de los trabajos que le sean
requeridos por las autoridades competentes. i

La negativa injustificada para proporcionar la informacion o documentacién solicitada podra constituir
incumplimiento contractual, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o de cualquier otra
naturaleza que resulten procedentes conforme a la legislacién aplicable.

Ill.- De «Las Partes»

lL.1. - Que el presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitacora de los trabajos,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

li.2. - En caso de ser aplicable por ser el contratista agremiado a la Camara Mexicana de la Industria de
la Construccién (CMIC), «Las Partes» acuerdan que, en cumplimiento del convenio de colaboracion para el
apoyo a la capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion celebrado entre «El Municipio» y
la CMIC de fecha 12 doce de junio del 2025 dos mil veinticinco, de la cual «La Contratista» es agremiada, a esta
ultima y se le aplicaran las siguientes retenciones:

1. Retencion del dos al millar (0.2%) sobre el importe total del contrato, cantidad que se retendra de las
estimaciones que haya que pagar a «La Contratista».
2. Retencion del 1% sobre los montos ejecutados de los cuales se destinara a obras de beneficio social.

lll.3.- «Las Partes» manifiestan que la célebracién, gjecucion y cumplimiento del presente contrato se realizan
con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economia,
transparencia y rendicién de cuentas previstos en la legislacién aplicable.

llL.4. - Que se reconocen reciprocamente la personalidad y la capacidad con la que comparecen a la firma del

presente instrumento legal y acuerdan sujetarse a las siguientes: /w

CLAUSULAS:

Objeto del contrat
PRIMERA.- «El Municipio» encomienda a «La Contratista» y éste se obliga a realizar para aquél hasta su totgl
terminacion la accién consistente en: « Estudios de Mecdanica de Suelos, Geotécnicos y Disefio de Pavimento
en Proyectos de Urbanizacién en el Municipio de Guanajuato, Gto.» , la cual consiste en: estudio

i
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geotécnicos y disefios de pavimentos de vialidades como las calles Insurgentes, Tulipanes, Sin nombre,
Paso de Perules, Pino Suarez, Corrales Ayala, Nifios Heroes, Panoramica y Entronque Villas de
Guanajuato — Santa Teresa con la Carretera Federal 110, ademas de Estudios de mecanica de suelos de
espacios publicos; debiéndose realizar de acuerdo a las especificaciones generales y particulares de
construccion, catalogo de conceptos, planos, presupuesto, los programas de ejecucion de los trabajos de
utilizacion de recursos humanos, materiales, maquinaria y equipo, normas de caiidad vigentes y demas
documentos proporcionados por «El Municipio» que forman parte integrante del presente contrato y que son del

conocimiento de «La Contratista». :

Monto del contrato

SEGUNDA.- «EIl Municipio» se compromete a su vez, a cubrir a favor de «La Contratista», como monto total
del contrato la cantidad de $ 922,594.84 (novecientos veintidés mil quinientos noventa y cuatro pesos 84/100
M.N.) LV.A. incluido, con los recursos mencionados en el numeral 1.8 de las DECLARACIONES de «El
Municipio», del presente contrato. Cantidad que comprende [os costos directos e indirectos que deriven del
desarrollo de la obra; esta cantidad solo podra ser modificada previo convenio que al respecto celebren «Las
Partes», por lo que si «La Contratista», realiza trabajos sin que hubieran sido autorizados, por mayor valor de
lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de la obra excedente, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por la misma. Los cuales seran distribuidos de la siguiente manera:

Fuente de financiamiento Importe T sxlde - “)r_
Recursos Faismun 2026 $141,526.05| /72 958 €°
Recursos Fiscales 2026 $781,068.79 |- % 3%, p 44, 59
TOTAL ' $922,594.84

Temporalidad de la obra
TERCERA.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, obligandose «La
Contratista» a ejecutar la obra objeto del mismo, en un plazo 120 ciento veinte dias naturales, mismo que da
inicio a partir del dia 20 veinte de julio del 2026 dos mil veintiséis, y de término el dia 16 dieciséis de
noviembre el 2026 dos mil veintiséis, conforme al calendario de ejecucion respectivo; este plazo Unicamente
podra modificarse en el caso sefalado por los articulos 81 parrafo segundo, 92 y 107 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, reservandose «El

Municipio» el derecho de rescindirlo, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, Ia gjecucion de la

obra materia del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren, ello de conformidad con los articulos 95,

97, 98, 99y 100 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios

de Guanajuato.

La fecha de inicio no implica obstaculo para que pueda iniciar la obra desde la fecha de firma de &ste contrato,
reservandose «El Municipio» el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender
temporalmente, en todo o en parte, la ejecucion de la obra materia del mismo, sea cual fuere la etapa constructiva

€N que se encuentre.

«Las Partes» reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcion y finalizara cuando se fi'rm%

.
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acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento
juridico y a completa satisfaccion de «El Municipio».

CUARTA.- «La Contratista» podra solicitar por escrito, la suspensién temporal del contrato por caso fortuito o
fuerza mayor debidamente justificados, siempre y cuando imposibiliten la continuacion de los trabajos, por lo que
«El Municipio» evaluara las causas, en un plazo que no exceda de veinte dias habiles, contados a partir de la
fecha en que recibi6 dicho escrito, en el entendido que podra otorgar o negar la suspension, ello con fundamento
en el articulo 85 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios

de Guanajuato.

Asimismo, «El Municipio» podra suspender temporalmente, el presente contrato por las causales sefialadas en
el articulo 95 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, ademas se tendra que observar lo previsto por el articulo 216 del Reglamento de la ley citada,
asl como los articulos 220 y 221 de dicho Reglamento, con referencia a los articulos 95 y 98 de la ley invocada

con anterioridad.
Del anticipo

QUINTA.- Mediante oficio sin nimero de fecha 03 tres de julio del 2026 dos mil veintiséis, «La Contratista»
renuncia a su derecho de solicitar anticipo, por lo que «EI Municipio» no proporcionaré importe alguno por tal
concepto.

Del otorgamiento de las garantias
SEXTA.- a) De acuerdo a lo seflalado en la clausula quinta del presente instrumento legal, «La Contratista»
renuncio al anticipo respectivo, por lo que no se solicitara, por parte de «EI Municipio», garantia respectiva.

b) «La Contratista» otorgara a entera satisfaccion de «EI Municipio» dentro de los 10 diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del presente contrato, una garantia del 10% (diez por ciento) del importe total
contratado equivalente a la cantidad $92,259.48 (noventa y dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos
48/100 M.N.) a favor de: Tesoreria Municipal de Guanajuato, Gto., a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato en las que se incluiran; multas administrativas y
sanciones por desfasamiento.

En caso de que por causas imputables a «La Contratista» no exhiba la garantia citada en los incisos a)y b) de
esta clausula dentro del tiempo estipulado en la misma, se hara acreedor a una multa administrativa dentro de
los rangos establecidos en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo anterior tiene su fundamento en el articulo 80, fracciones | y Il de la

ley en cita.

Cuando el servicio se realice en mas de un ejercicio presupuestal, ésta garantia de cumplimiento se sustituiré por
otra equivalente al 10% (diez por ciento) de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dichos importes los
montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se hayan celebrado. -

Esta garantia debera ser presentada dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a partir def&fecha en que
«La Contratista» hubiere firmado el contrato, si transcurrido este plazo no se otorga la garantia, «El Municipio»,
determinara la rescision administrativa del contrato.

Concluidos la obra y como parte del finiquito «La Contratista» se obliga a responder de los defectos de

construccion o vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los
términos del presente contrato, por lo que para tal efecto ~sustituira la garantia de cumplimientoc a W

6
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Tesoreria Municipal de Guanajuato, Gto., por otra equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total de los
trabajos realmente ejecutados, misma que debera tener una vigencia de 12 doce meses, contados a partir de la
fecha del acto de entrega recepcion fisica de dichos trabajos, misma que serviré para prever la probable existencia
de vicios ocultos y que sera requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega — recepcion de la obra
objeto de la contratacién, de acuerdo a lo que establece el articulo 80, fraccién IIl de la Ley de Obra Pdblica y

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La garantia de cumplimiento, no sera considerada de ninguna manera como una limitacion a la responsabilidad
de «La Contratista» conforme a sus obligaciones y garantias en virtud de este contrato, ni impedira a «El
Municipio» reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido que pueda exceder el valor de la
misma.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y aceptacién de la obra respectiva, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en la gjecucion de la obra objeto del mismo, por causas imputables a «La
Contratista», éste se obliga por su cuenta a la reparacion inmediata de los darios, cuando éste no inicie los
trabajos de reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles contados a partir de gue se le notifique la necesidad
de realizar las reparaciones o no los termine en el plazo que se le sefiale, «El Municipio» hara efectiva la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos «El Municipio» podra efectuar una nueva revision
de la obra, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacion, con el objeto de
cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a «La Contratista», asentando el resultado de manera
formal, de ser asf procedera Ia liberacion de la garantia; de lo contrario procedera a solicitar su reparacion, de ser
posible, o aplicard la garantfa, y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza civil en contra de «La
Contratista» para la obtencién de la reparacion total del dafio, lo anterior con fundamento en el articulo 117 de
la Ley de Obra publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

c) Las pdlizas de las fianzas en caso de otorgarse por «La Contratista» para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de este contrato y la correcta inversion del anticipo, deben contener por parte de la
institucién otorgante, como minimo, las siguientes declaraciones expresas, de acuerdo a lo que dispone el articulo
135 del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, las cuales deberan de ser las siguientes:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
Que, para liberar las fianzas, es requisito indispensable la conformidad expresa por escrito de «El
Municipio».

3. Que en caso de modificacion en el plazo establecido para la terminacién de los trabajos o de que exista
espera, la fianza quedara automaticamente prorrogada en concordancia con la prorroga o espera.

4. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato, aun cuando parte de ellos e

s& subcontrate con autorizacién de «EI Municipio». P

5. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la
ley de la materia para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de
intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida,

6. Que lainstitucion afianzadora acepta el procedimiento de ejecucion establecido en los articulos 178, 282,
283, 289 y 291 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

7.  Que la fianza estara vigente durante la substanciacion del proceso de rescision administrativa y de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad
competente.
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8. Que se modificara |a fianza, en caso de otorgamiento de prorrogas a «La Contratista», derivadas de la
formalizacion de convenios de ampliacién en monto.

9. Que, en caso de reclamacion de las fianzas, serdn competentes los tribunales establecidos en la Ciudad
de Guanajuato, Capital del Estado del mismo nombre. _

10. Que toda vez que existe un procedimiento de rescision administrativa, para el caso de incumplimiento de

las obligaciones contraidas en el contrato, acordado expresamente entre «Las Partes»; la resolucién que

se dicte al respecto, donde se establezca el incumplimiento de «La Contratista», serd documento

suficiente para hacer efectiva la fianza.

La ejecucion de las garantias no limitara el ejercicio de acciones administrativas, civiles o de cualquier
otra naturaleza que correspondan al Municipio. -

De la gjecucion de los trabajos y las modificaciones al contrato
SEPTIMA.- Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con el programa de- trabajo y especificaciones que
constituyen el proyecto ejecutivo de la obra y programas de ejecucion de obra que presenté «La Contratista»
para formalizar este contrato, documentos todos ellos que deberan ser congruentes y coincidentes entre si ya
que contienen el alcance y definicion de la obra contratada, y forman parte integral de este contrato.

Asimismo, «El Municipio» esta facultado para hacer modificaciones a los alcances, o bien, si «La Contratista»
considera factible solicitar alguna modificacion o correccion al mismo para hacerlo mas funcional, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacién, por su parte «El Municipio» establecera las modificaciones
pertinentes, dandolas a conocer a «La Contratista», de cumplirse esta condicién se consideraran parte de este
contrato y por tanto obligatorias para «Las Partes».

Pago de estimaciones
OCTAVA.- «Las Partes» acuerdan que la forma de pago se realizara a través de estimaciones de trabajos
ejecutados, formuladas bajo responsabilidad de «La Contratista» y presentadas en la Direccion General de Obra
Publica, acompafiadas por la documentacién que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no
mayor a treinta dias naturales, en funcién al programa de ejecucién de obra pactado, conforme a lo establecido
por el tercer parrafo del articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las estimaciones seran revisadas y autorizadas por la supervision que designe por escrito la Direccién de
Programacion de Obra, Estudios y Proyectos, quien podra solicitar su aclaracion o validar e ingresar la misma
para el tramite pago a la Direccién Técnico Administrativa, en un plazo no mayor a 15 quince dias habiles contados
a partir de la fecha de su recepcion; las cuales se pagaran por medio de la Tesoreria Municipal de Guanajuato,
Gto., quien llevara y conservara el soporte documental de la obra objeto del presente instrumento; esto conforme
a lo establecido en el articulo 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato. U 'h
Para la presentacion de estimaciones a la supervision, «La Contratista» contara con un plazo de 6 (seis) dia

naturales contados a partir del siguiente dia natural a la fecha de término del periodo comprendido en dicha
estimacion. En caso de que «La Contratista» no presente su estimacion correspondiente dentro del plazo
establecido, se hara acreedor a la sancion equivalente a la cantidad de 8 (ocho) veces la UMA (Unidad de Medida
y Actualizacion) al valor de la fecha de la infraccion elevada al mes y si reincidiere dicha sancion se incrementaré/
una UMA elevada al mes por cada vez que reincida de conformidad con lo establecido en los articulos 107@"

.
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parrafo, 125 y 128 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado vy los
Municipios de Guanajuato.

Si el periodo de la estimacion no excede la periodicidad sefialada en el primer parrafo de la presente clausuia
y «La Contratista» no sera susceptible de sancion, siempre y cuando no presente la misma en un plazo mayor
al total acumulado entre la periodicidad maxima sefialada por la multicitada Ley y el plazo establecido en el parrafo
anterior.

«La Contratista» se obliga a presentar un comprobante fiscal a entera satisfaccion de «EI Municipio» por e
importe de cada una de las estimaciones presentadas, incluyendo todos y cada uno de los requisitos fiscales
exigibles por la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico y a nombre del Municipio de Guanajuato, con domicilio
en Plaza de la Paz nlimero 12 y R. F. C.: MGU850101JD5,

Posteriormente, de cada pago que «El Municipio» efectlie a «La Contratista», este se obliga a emitir en un
plazo no mayor a 5 dias naturales posteriores el complemento de pago correspondiente. En caso contrario, «El
Municipio» no dara tramite a estimaciones subsecuentes hasta que se regularice este requisito.

De las modificaciones al contrato
NOVENA. - «Las Partes» acuerdan que el monto del presente contrato permanecera fijo hasta la terminacion del

presente contrato,

Si «La Contratista» detecta la necesidad de ejecutar trabajos adicionales y necesarios para el adecuado
funcionamiento de la obra, asi como que los recursos destinados para el presente contrato no seran suficientes
para la ejecucion de estos, podra solicitar, previa y oportunamente, una ampliacion en costo al contrato celebrado,
expresando los motivos en que apoye su solicitud. Por lo anterior «La Contratista» se sujeta a lo siguiente:

1. Se notificara previamente mediante nota de bitacora la eventualidad presentada.

2. «La Contratista» deberd presentar por escrito a «El Municipio» la solicitud correspondiente,
acompafiada de la(s) nota(s) sefialada(s) en el punto anterior, asi como demas documentacion que
soporte o acredite su solicitud dentro de los 3 tres dias habiles siguientes de que se presento dicha
eventualidad.

«El Municipio», podré autorizar o negar dicha ampliacion en costo al monto contratado en un plazo no mayor de
30 treinta dias naturales, con fundamento en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso de autorizarse, «La
Contratista» deberad presentar por escrito a «El Municipio» la notificacion a su afianzadora de la solicitud
realizada. Posteriormente, «La Contratista» se obliga a ampliar la garantia otorgada, que ampara el cumplimiento
de las obligaciones contraidas en el presente contrato. /"”’w B

DECIMA.- «El Municipio» esta facultado para hacer modificaciones a los alcances o bien, si «La Contratista»
considera factible solicitar alguna modificacion o correccién al mismo para hacerlo mas funcional, debera
presentar sus sugerencias por escrito, con su catélogo de conceptos, para su validacion y posible autorizacion a
«El Municipio»; por tanto «La Contratista», no podra ejecutar modificaciones extraordinarias a los trabajos,
salvo convenio expreso por escrito entre «Las Partes». Las modificaciones se sujetaran a los limites previstos
en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Ningun concepto fuera de catélogo o volumen excedente sera reconocido para pago sin autorizacién previa y p
escrito de «El Municipio».
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DECIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «El Municipio» a través de la Direccién 'de Programacion
de Obra, Estudios y Proyectos , asi como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe, tendran
facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y revisar en todo tiempo la obra, incluyendo la
validacion de las estimaciones de trabajos ejecutados, conceptos fuera de catélogo, volimenes excedentes que
le presente «La Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de éste para exigir
la terminacién de los trabajos, ademas de encargarse de ilevar la bitdcora mediante la cual se daran las
instrucciones pertinentes, recibira solicitudes que le formule «La Contratista» y registrara avances y aspectos
relevantes durante la ejecucion de la obra; esto de conformidad a lo que establece el articulo 161 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Asimismo, «La Contratista» debera ratificar mediante escrito, la persona en la que recaera la responsabilidad de
la direccién de los trabajos, en los términos de los articulos 152 y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

De los pagos en exceso
DECIMA SEGUNDA.- «Las Partes» acuerdan que traténdose de pagos en exceso que haya recibido «La
Contratista», éste se obligara a reintegrar las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que se venza el plazo de
requerimiento de pago, hasta aquél en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de «El
Municipio»; con la excepcion de no considerarse pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
de «La Contratistan, sean compensadas en la estimacién siguiente.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de «El Municipio» el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera
exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el articulo 106 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados

con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Retencién por desfase en la efecucién

DECIMA TERCERA. - «El Municipio» tendra la facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se
esta ejecutando por «La Contratista» conforme al programa de ejecucion pactado y comparara periédicamente

el avance de la misma; si por causas imputables a «La Contratista» como resultado de la comparacion, el avance

de la obra es menor de lo programado, «EI Municipio» procedera a: -
Aplicar una retencién econémica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del imponm
que no se haya realizado de acuerdo con el periodo de ejecucion pactado en su programa, que cubrira «La
Contratista» con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine el
atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de la obra conforme a la fecha de corte
para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y hasta el momento en que concluya el
periodo de ejecucion pactado o convenido; «El Municipio» debers notificar la aplicacion de la retencion
economica a «La Contratista» mediante anotacion correspondiente en la bitacora de obra u oficio,

Dicha retencion podra ser recuperada por «La Contratista» en las siguientes estimaciones si regulariza logf.

tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucién.

En caso de que «La Contratista» no se regularice, el monto considerado como retencién economica sera
definitivo y por consiguiente se considerara como pena convencional, la cual no seré susceptible de devolucion.
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En ningtn caso las penas convencionales podrén ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de

cumplimiento.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantia de cumplimiento «E
Municipio» podrd optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

En el supuesto de incumplimiento en la terminacion de la obra, conforme a la fecha pactada, "El Municipio'

I

podra rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de la misma dentro del plazo que al efecto

fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una pena convencional del 0.1/1000 (uno al millar)

¥

por cada dia de retraso sobre el monto de la obra que no haya sido ejecutada, en cuyo caso las sanciones
impuestas no podran ser mayores al monto de la garantia de cumplimiento; concluido éste, si persiste el
incumplimiento, «El Municipio» segtn sea el caso, podra fijar un segundo plazo para la conclusion de la obra sin

ajuste de costos, continuando con Ia aplicacion de la sancién antes mencionada o bien, podra rescindi
administrativamente el presente contrato haciendo efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de impone
fas demas sanciones aplicables, conforme a la Ley de la materia.

r
r

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacién de la obra, éstas no

implicaran de ninguna forma una ampliacion contractual o validacien de prorroga por parte de «El Municipio»

¥

por lo que los trabajos pendientes de ejecutar deberan ser sancionados atendiendo al dltimo programa de

gjecucion convenido entre «Las Partes».

Cuando «EI Municipio» haya contratado servicios de supervision externa o control de calidad para la ejecucion

de la obra y se registre atraso en la ejecucion de la misma imputable a «La Contratista», éste se obliga a paga

r

los importes que resulten de dichos servicios a titulo de pena convencional, durante el pericdo de desfasamiento

o atraso, a partir de la fecha contractual en que debié terminar la obra, hasta la fecha real de terminacion.

Elaboracion del prefiniquito
DECIMA CUARTA. -- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un avance del 80%
del contrato original, «Las Partes» deberan elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de la obra,
de conformidad con el articulo 107 fraccion lll de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

De fas prérrogas

DECIMA QUINTA.- «La Contratista» podra solicitar, previa y oportunamente, por escrito, una prorroga en los

casos fortuitos y fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumpli

r

con el programa de ejecucion, expresando los motivos en que apoye su solicitud. Por lo anterior «La Contratista»

se sujeta a lo siguiente: /’m@ !
b
1. Se registrara en nota de bitacora la eventualidad presentada. . /\
2

«La Contratista» debera presentar por escrito a «El Municipio» la solicitud corres:pondiente
acompafiada de la(s) nota(s) sefialada(s) en el punto anterior, asi como demas documentacion qu

soporte o acredite su solicitud dentro de los 3 tres dias habiles siguientes de que se presentd dicha

eventualidad.

«El Municipio», podra autorizar o negar dicha ampliacidn en tiempo al plazo de ejecucion en un plazo no mayo

=
B

de 30 treinta dias naturales, con fundamento en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Obra PL’Jblicazf

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso de autorizarse, «L

Contratista» debera presentar por escrito a «EI Municipio» la notificacion a su afianzadora de la solicitud
realizada. Posteriormente, «La Contratista» se obliga a presentar la modificacion a la garantia oorreSpV

a la firma del convenio modificatorio al contrato en el que se formalizara dicha autorizacion.

11
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Sanciones al contratista
DECIMA SEXTA. - «El Municipio» manifiesta y «La Contratista» acepta que cualquier incumplimiento de las
obligaciones contraidas en el presente instrumento legal y las que devengan de la propia Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asf como de su Reglamento,
quedara sujeto a lo establecido en el articulo 125 de la Ley en cita.

Ahora bien, para la imposicion de las sanciones se tomarén en cuenta los siguientes criterios:

a) Lagravedad de lainfraccion, asi como las condiciones de «La Contratista» y la conveniencia de erradicar
practicas tendientes a infringir las disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y

b) Tratandose de reincidencia se duplicara la multa inmediata anterior que se hubiere impuesto, sin perjuicio
de que pueda rebasar los limites seflalados en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

¢) Que no exhiba las garantlas previstas en el articulo 80 de la Ley de la materia dentro del plazo convenido.

d) Laomision de la presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacion y firma del mismo

Las sanciones se comunicaran a «l.a Contratista» por escrito, describiendo los hechos constitutivos de las
misma, otorgandole un plazo de diez dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion, para gue exponga
lo que a su derecho convenga y aporte la pruebas que estime pertinentes, transcurrido dicho periodo, «El
Municipio» resolverd lo procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieran hecho valer y se
notificara fundada y motivada la resolucién a «La Contratista», ello de conformidad con los articulos 128 y 129
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Rescisién del contrato
DECIMA SEPTIMA. - «Las Partes» convienen y «La Contratista» acepta en forma expresa, que «EIl Municipio»
podra rescindir administrativamente el presente contrato por las causales sefialadas en los articulos 99 y 100 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
ademas de las siguientes, siendo estas enunciativas mas no limitativas:

1. Cuando «La Contratista» no inicie los trabajos dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha indicada sin causa justificada;

2. Cuando «La Contratista» suspenda injustificadamente la realizacién de los trabajos dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificada;

3. Cuando se hayan proporcionado datos falsos por parte del contratista para la elaboracion del contrato o

cuando los datos hayan variado, no se haya dado aviso al Municipio. /H
4. Cuando se niegue a dar las facilidades o datos de la obra para su supervisién; em

5. Si el contratista suspende injustificadamente o se niegue a reparar o reponer alguna parte de la
obra que se haya calificado como defectuosa por parte del Municipio;

6. Cuando se declare el contratista en concurso mercantil o quiebra, o bien si cede sus bienes de tal
manera que se afecte el cumplimiento del contrato;

7. En caso de que indebidamente ceda o subcontrate los derechos y obligaciones de la obra;

8. Cuando «La Contratista» no elabore los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el programa de trabajo
y en el presente contrato y en consecuencia el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion

de la obra superior al 15% (quince por ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada
cualquier instruccion de «El Municipio»; y
12 l‘*D '“‘l
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9. Engeneral, por contra\;e%g%n a los terminos del presente contrato o de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su reglamento.

En caso de rescisién administrativa y en aras de salvaguardar el orden publico y el interés social que reviste Ia
obra publica, «EI Municipio» podra tomar posesidn del sitio en donde se ejecutan la obra motivo del presente
instrumento. De lo anterior, «La Contratista» manifiesta su conformidad con ello, en que bastard la notificacién
del inicio del procedimiento para que «EI Municipio» tome posesion de los trabajos objeto del contrato cuya
rescision sea notificada.

El procedimiento de rescision administrativa se llevara a cabo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en
correlacion con los articulos 226, 227, 228, 229, 230 231,232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento de la Ley en

cita.
De la terminacion anticipada

DECIMA OCTAVA.- «Las Partes» convienen, que «EI Municipio» podra terminar anticipadamente el presente
contrato siempre y cuando ne sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra, o cuando de
las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga
imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucion de la obra; por mutuo consentimiento,
caso fortuito o fuerza mayor. de conformidad con el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y ademas se debera estar atento a lo estipulado por
los articulos 222, 223, 224 y 225 del reglamento de la misma Ley. Para este procedimiento «Las Partes»
acuerdan lo siguiente:

a) El inicio de la terminaciéon anticipada, se comunicara al infractor por escrito, describiendo los hechos
constitutivos de la misma.

b) Se le otorgara al infractor un término de 3 tres dias habiles a partir de la notificacion, para que exponga
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el termino sefialado en el inciso anterior, «El Municipio» resolvera lo procedente, notificando por
escrito a «La Contratista».

DECIMA NOVENA.- «La Contratista» entregara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA TERCERA
del presente contrato, conforme a las especificaciones, programa y proyecto establecidos en el mismo, para lo
cual «La Contratista» debera notificar a «EI Municipio» la terminacién de los trabajos dentro de los siguientes
o dfas habiles a que esto ocurra. A su vez, recibida dicha notificacién «EI Municipio» verificara y validara la
terminacion dentro de los siguientes 5 dias habiles y, de no haber reclamo alguno que hacer, recibira fisicamente
los trabajos; en caso contrario, solicitara a «La Contratista» las correcciones que estime pertinentes. Las
correcciones sefialadas no seran susceptibles de penas convencionales siempre y cuando sean correcciones de
deficiencias y no de ejecucion de trabajos faltantes, una vez hecho esto elaboraran el acta de verificacion fISICEl
asentando el estado de la obra '

Recibidos fisicamente los trabajos, «La Contratista» debera elaborar y presentar dentro de los 10 diez dias |
naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practico, su ultima estimacion y el finiquito /
de los trabajos para su revision, aprobacion y pago correspondiente.
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No obstante, cuando existan conceptos fuera de catélogo, ajustes de costos, volimenes excedentes pendientes
de autorizacion o pago, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la determinacion definitiva de los saldos
correspondientes, las partes podran proceder al cierre administrativo del contrato y a la formalizacion del acta de
entrega-recepcion y finiquito respectiva, dejando a salvo los derechos de «La Contratista» respecto de las
cantidades que pudieran resultar procedentes. En tales casos, una vez que se cuente con la autorizacion vy
disponibilidad presupuestal correspondiente, las partes celebraran el convenio de liquidacion gue resulte
necesario para regularizar y cubrir los importes pendientes.

La recepcion de los trabajos se efectuara dentro de los 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se haya
llevado a cabo el finiquito de los trabajos, lo cual se hara constar en un acta de entrega-recepcion.

Como requisito previo para la formalizacion del acta administrativa de entrega-recepcion, «La Contratistay debera
exhibir la garantla para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad derivada de la
ejecucion de los trabajos, en los términos previstos en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

En caso de que «La Contratista» no exhiba la referida garantia, «El Municipio» podra abstenerse de formalizar el
acta administrativa de entrega-recepcion hasta en tanto se cumpla con dicha obligacidn.

La negativa, omisién o imposibilidad de exhibir la garantia de vicios ocultos, aun en los casos de cierre unilateral
del contrato, no liberaré a «La Contratista» de las responsabilidades que pudieran derivarse por defectos, vicios
ocultos, dafios o incumplimientos relacionados con la obra ejecutada, ni de las sanciones, penas convencionales
0 acciones legales que resulten procedentes conforme al presente contrato, la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y demds disposiciones aplicables.

VIGESIMA Si «La Contratista» no cumple con los términos del presente contrato, «El Mumcuplcm podra
sancionar el incumplimiento y/o rescindir el mismo.

Sera procedente la modificacion del contrato cuando la solicitud por parte de «La Contratista», sea presentada
por escrito dentro de los 3 tres dias habiles siguientes a la causa en la que se funde, la cual debera estar registrada
en la bitacora de los trabajos correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA.- «La Contratista» sera responsable de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a terceras personas y a «El Municipio», con motivo de la contraprestacion y realizacion de los trabajos
materia de este contrato, asl como de su negligencia; bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes
clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere «El Municipio» o cualquier representante
autorizado por éste, o bien, porque ignore o viole las bases, normas técnicas o legales y reglamentos vigentes,
tanto del Gobierno Federal como Estatal y Municipal aplicables en la elaboracién de los trabajos contratado

VIGESIMA SEGUNDA. - «El Municipio» manifiesta que el presente contrato, no crea relacion laboral para con
«La Contratista» quien a su vez acepta expresamente estar de acuerdo con tal manifestacion, ni con el personal
que éste pudiera contratar para la ejecucién de los trabajos objetos del mismo, por lo que éste releva a «El
Municipio» desde este momento de cualquier obligacién de caracter obrero-patronal, teniendo Gnicamente una
relacién de coordinacién y no de supra-subordinacion.

«Las Partes» expresamente convienen en que este documento no atribuye a «La Contratista» o a sus agentes

0 empleados, el cargo de agentes o empleados de «El Municipio». Por lo tanto, todo el personal que utilice «La
Contratista» para el desemperio de sus actividades en los términos de este contrato, sera personal precisameste
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contratado por éste ultimo, dado que cuenta con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones
que se deriven de la relacion laboral con su personal, por o que las obligaciones laborales seran nica y
exclusivamente de «La Contratista» en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones
legales en materia de trabajo y de seguridad social se refiere, tales como pago de salarios, indemnizaciones
y prestaciones que se deriven de las citadas relaciones laborales, de la Ley Federal del Trabajo o de la Ley del
Seguro Social. Respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten
© pudieren presentar en su contra, quedando eximido «EIl Municipio» de cualquier responsabilidad laboral
que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, «La Contratista» relevara a «El Municipio», en su
caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamacién de prestaciones relacionadas con el
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsién social, pudieran presentar
O presenten sus trabajadores ya que «El Municipio» en ningdn caso y bajo ningtin concepto, podra ser

considerada como patrén sustituto..

VIGESIMA TERCERA. - Por virtud de este contrato no se crea ninguin tipo de sociedad o asociacion entre «Las
Partes», quienes seran responsables cada una y por separado del cumplimiento de las obligaciones y derechos
adquiridos a la firma del presente documento.

De la prohibicién de ceder derechos
VIGESIMA CUARTA.- «Las Partes» acuerdan que queda prohibida la cesién total o parcial de los derechos y
obligaciones que se deriven del presente contrato de obra publica para la ejecuciéon de servicios
relacionados con la misma, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, con excepcidn de los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos realizados, que se podran ceder a favor de alguna institucién financiera,
N cuyo caso se debera contar con el consentimiento por escrito de la contratante y de la Tesoreria Municipal,
conforme a lo dispuesto por el articulo 104, parrafo tercero de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En ningln caso la subcontratacién autorizada generara relacion juridica alguna entre «El Municipio» y los
subcontratistas, siendo «La Contratistay la Gnica responsable de los actos, omisiones, incumplimientos y
obligaciones que deriven de la intervencion de éstos.

Confidencialidad de la informacién
VIGESIMA QUINTA. - La titularidad material e intelectual de los trabajos materia del presente contrato, una vez
concluidos total o parcialmente v liquidados, sera de «El Municipio», por lo que «La Contratista», se obliga a
no divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos que al amparo del presente
contrato realice, ya que los mismos, le son encomendados y pagados por «El Municipio».

Notificaciones
VIGESIMA SEXTA.- «Las Partes» convienen que para el efecto de administrar el presente contrato, validar su
cumplimiento, recibir avisos y notificaciones, estimaciones, y cualquier oficio, documento o solicitud, se haran por
«El Municipio», a través de su Directora General Y, en su caso, por la Direccion de Programacién de Obra,
Estudios y Proyectos vy por parte de «La Contratista», quien suscribe el presente contrato, pudiendose sustituir
a estos responsables mediante simple escrito recibido por la contraria. —

Ajustes de costos|

VIGESIMA SEPTIMA. - «El Municipio» hace de conocimiento de «La Contratista» que un ajuste de costos soloj
tendra lugar, en aumento o reduccién, cuando ocurran circunstancias de orden econémico tales como incrementd

o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costog V.

que afecten los trabajos no ejecutados conforme al programa pactado. Los ajustes de costos se deberan solici
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por escrito a «El Municipio» proporcionando los elementos justificativos de su peticion. Cuando el porcentaje del
ajuste de costos sea a la alza, sera «La Contratista» quien lo promueva, si es a la baja, seréd «El Municipio»
quien lo realice; lo anterior de conformidad con los dispuesto por el Articulo 108 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato;

El procedimiento de ajuste de costos se apegaré a lo establecido en el Articulo 108 de la Ley que rige el presente
contrato y se describe a continuacion:

I. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto en los casos de adjudicacion directa;

Il Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a la contratista, con respecto al
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a la contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado;

Il La revision se realizaré por grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato;

V.

V. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
Indices nacionales de precios productor que determina y publica el Instituto Nacional de Estadistica
y Geografia.

Cuando los indices que requiera la contratista o el ente publico contratante no se encuentren dentro
de los publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o éstos no reflejen las
variaciones reales en el costo de los insumos, procederan a calcularlos conforme a los precios que
investiguen en el mercado, utilizando lineamientos y metodologia que expida el propio Instituto, para
la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar el ente publico contratante.

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion
de mercado, la contratista tendra un plazo perentorio de treinta dias naturales para solicitar el aju “a,
correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. 1
lgual plazo y consecuencias asumira el ente publico contratante, para aplicar la reduccion de costos

en el caso de decrementos. »

El ente publico dentro de los veinte dias habiles siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir Ia resolucion que proceda;
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VI Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a

excepcion de los precios fuera de catalogo, que se pagaran conforme a lo establecido en la fraccion
| del articulo 107.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de costos
indirectos y de utilidad. @

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que la contratista haya
considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte del ente publico contratante, a solicitud de la contratista,
amas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que el ente publico resuelva
por escrito el aumento o reduccién respectivo; y

VII. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a la UMA o en su caso, previa demostracion fehaciente y con autorizacién del titular del
ente publico contratante, de acuerdo al factor de demanda.

El factor de demanda serd previamente investigado y analizado de acuerdo a la zona de influencia
de la ejecucion de la obra y autorizado por la Secretaria.

El factor de salario real permanecera fijd hasta la terminacion de los trabajos contratados, incluyendo
convenios, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determine la Ley
del Seguro Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

De los datos personales y su uso
VIGESIMA OCTAVA. - «Las Partes» reconocen que, con motivo de la celebracion, ejecucion, cumplimiento y
seguimiento del presente contrato, podrén tener acceso a datos personales y documentacion que contenga
informacion protegida por la legislacion aplicable en materia de proteccién de datos personales.

En consecuencia, se obligan a utilizar dicha informacién exclusivamente para los fines relacionados con el
presente instrumento juridico y a observar las medidas de seguridad, confidencialidad, custodia y tratamiento que
resulten procedentes conforme a la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados
para el Estado de Guanajuato, la Ley General de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos

Obligados y demas dlsposmlones aplicables. %

«La Contratista» se abstendra de divulgar, transferir, reproducir, comercializar o- utilizar para fines distintos a los
derivados del presente contrato cualquier dato personal o informacién a la que tenga acceso con motivo de Ia
ejecucion de los trabajos, salvo autorizacion expresa de su titular o mandato de autoridad competente.

La obligacion de confidencialidad y proteccion de datos subsistira aun después de concluida la vigencia del
presente contrato, sin perjuicio de las responsabilidades admlmstratlvas civiles o penales que pudieran derivarse
de su incumplimiento.

De los epigrafe
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VIGESIMA NOVENA. - Los epigrafes que se utilizan en el presente instrumento solamente tienen caracter
informativo y de identificacion, por lo que la interpretacién y alcance de los derechos y obligaciones que derivan
del mismo se hara conforme al contenido de cada una de las clausulas.

TRIGESIMA.- «Las Partes» estan de acuerdo que en el presente contrato no existe dolo, error, lesion, violencia,
mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, asimismo, para la interpretacion
y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, «Las Partes» se
someten a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado vy los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento y a falta de disposicion expresa de dicha Ley, seran aplicables de manera supletoria
Y en su orden el Cédigo Civil para el Estado de Guanajuato, el Codigo de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Guanajuato, la legislacion federal de Ia materia, y demés legislacién en materia Administrativa vigente en el
Estado de Guanajuato, sometiéndose expresamente a la competencia y jurisdiccién de los tribunales de la Ciudad
de Guanajuato, Gto., renunciando a cualquier otra, que por sus domicilios actuales o futuros les pudiera

corresponder.

Leido que fue el presente contrato y enteradas «Las Partes» que en él intervienen de su contenido, alcance y
fuerza legal, lo firman en 3 tres tantos en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 15 quince dias del mes de julio

del 2026 dos mil veintiséis.

OR-«EL MUNICIPIO»

ARQUITECTA SAMANTHA ' SMIT

% PRESIDENTA MUN(CI
i \

' e ’ e P : o L
ARQUITECTA MAURA MONI RANGEL AGUILAR
. DIRECTORA GENERAL-:“DEbeRKPDBLIGA
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POR «LA CC{NTRATISTA»

Esta hoja de firmas es parte del contrato de obra publica nimero PMG/DGOPM/EP/2026/004 de fecha 15 de julio de
2028, que celebran por una parte el Municipio de Guanajuato y por la otra Laboratorio DISPAV, 8.A. de C.V.
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